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OBRA: “EJECUCION DE LA EXTENSION DE LA RED VIAL Y
SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL
B° SIMON BOLIVAR SECTOR |- FORMOSA”

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

OBJETIVO:

Actualmente el barrio estd conformado practicamente en su totalidad por
calles secundarias de tierra, cuyo estado es considerado malo,
intransitables en dias de lluvias y de deficiente accesibilidad luego de
secado por el gran estado de deterioro en el que quedan. Ante esta
probleméatica estas obras tienen por objetivo, dotar a todo el barrio de
una mejora integral de la red vial y pluvial existente, mediante la
ejecucion de pavimentos de hormigdén con corddén cuneta, estabilizado
granular con corddn cuneta,, y la ejecucion de sumideros, camaras de
inspeccion. De esta forma se consolida y garantiza un sistema de red
vial y pluvial acorde a las necesidades del barrio.

DESTINATARIOS:

La poblacion destinataria de manera directa serdn los 2161 lotes que
conforman a la fecha la poblacion del Barrio Simén Bolivar, que son
aproximadamente 9.522 personas.

UBICACION DE LA OBRA:

BARRIO: Sim6n Bolivar
LOCALIDAD: Formosa-Capital
PROVINCIA: Formosa

COORDENADAS GEOGRAFICAS: T°82 F°116 Fcc .20574- Fecha 20-3-

67.
NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto. : 1 Circ.: VIl Sec.: W




DESCRIPCION

La obra se emplazard en el sector noroeste, del Barrio Simoén,
comprende un total de 12 manzanas que correspondan al sector I. El poligono
de intervencién se encuentra dentro de las calles: Republica de Francia, la calle
SIN, la Calle Guastalla., y la Av. Ana Elias de Canepa. La intervencion no
incluye las Calles Guastalla ni tampoco la Republica de Francia.

1. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES (Entubados y superficial —
corddn cuneta)

El sistema planteado corresponde a un entubamiento de conducto
principal que busca captar las aguas superficiales a través de los sumideros y
llevarlas a un canal existente que se encuentra en las cercanias del barrio.

El conducto seré de cafios de hormigén prefabricados y el diametro
sera variable segun documentacion del proyecto.

El corddn cuneta establece un ordenamiento de calles por su importancia en
relacién a la vinculacion del barrio con las arterias principales, acomoda los
limites de calles y su afectacién por los emplazamientos de particulares v,
principalmente permite una continuidad del sistema de conduccion superficial
del agua de lluvia hacia los sumideros que forman parte del sistema pluvial
existente.

2. RED VIAL (Enripiado, pavimento de Hormigon)

El estado actual del trazado de las calles del barrio indica la necesidad de
consolidar la red vial. Por lo tanto, se plantea diferentes propuestas. Por un
lado, la dotacion de material granular en las calles internas que cumplen una
funciébn importante en cuanto a la interconectividad y cantidad de
desplazamientos diarios, consolidando la base y sub base de las mismas. Por
el otro, la conformacion de pavimento de hormigon simple con cordén cuneta,
gue sirva para darle mayor fluidez y seguridad a las calles que actualmente
presenta mayor demanda. Y por ultimo la construcciéon de una calle en el paseo
de los artesanos que sera de pavimento articulado.



DOCUMENTOS DE
LICITACION
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PLIEGO DE CONDICIONES

Para la contratacion y ejecucion de la obra:

OBRA “EJECUCION DE LA EXTENSION DE LA
RED VIAL Y SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL-
B° SIMON BOLIVAR SECTOR |- FORMOSA- FSA”

PROVINCIA DE FORMOSA

LICITACION PUBLICA N° 15/2022



1)- PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES
DE BASES Y CONDICIONES
DECRETO P.E.P. N° 2125/84

Podra ser consultado en este Instituto, Direccion de Planificacion y Proyectos
Especiales



II) CLAUSULAS PARTICULARES

1-OBJETO:

El presente pliego contempla las bases técnico — legales de esta Licitacion,
posterior adjudicaciébn y contratacion para la Obra: “EJECUCION DE LA
EXTENSION DE LA RED VIAL Y SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL - B°
SIMON BOLIVAR SECTOR |- FORMOSA” cuyas caracteristicas Yy
especificaciones se transcriben en Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas Particulares y documentacion grafica.

2 - RECURSOS
La Obra sera financiada a través de recursos provenientes de:

. Fideicomiso Fondos de Integracion Socio Urbana, del Ministerio
de Desarrollo Social en un importe de $ 376.304.948,36 (100%)

3 — SISTEMA DE LICITACION Y CONTRATACION

Se adjudicara por Licitacion Publica y se contratard por el Sistema de ajuste
alzado.

4 — BASES DE LA LICITACION

4.1 —-CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO

El presente pliego podra ser consultado en el portal oficial de la Provincia de
Formosa www.formosa.gob.ar/licitaciones o en la sede del Instituto Provincial de

la Vivienda, Julio A. Roca N° 55 de Lunes a Viernes de 9 a 12 hs en Dpto.
Licitaciones y Compras a partir del dia 26/04/2022.-

4.2 PROPONENTES
A) Admisién

Seran admitidos como Proponentes todas las personas fisicas o juridicas
inscriptas en el Registro de Empresas y Variaciones de Costos de la Provincia de
Formosa, con las capacidades suficientes, segun se explicita mas adelante.

No podran participar de las licitaciones aquellas empresas que habiendo
resultado adjudicatarias de alguna obra de los Programas Federales de
Construccion y/o Mejoramiento de Viviendas, hayan desistido al momento de la
contratacion o las que no cumplan el requisito de capacidad técnico financiera
exigido en los pliegos. Tampoco podran hacerlo las que en los Programas
Federales no hubieran cumplido con el Plan de Trabajos por razones debidas a su
desempeiio generando un atraso superior al 15 % en el plazo de la obra, o las
gque no hubieran ejecutado las obras con la calidad que exigen los pliegos
comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o la durabilidad de las viviendas.



B) Representante Técnico

Es condicion excluyente la intervencion de un Representante Técnico que
respalde profesionalmente la propuesta del Oferente y la ejecucion de la obra en
caso de resultar éste, contratista de la misma. El Representante Técnico debera
ser Profesional matriculado en la Provincia de Formosa, legalmente habilitado
segun las caracteristicas de la presente Obra, cuya idoneidad y experiencia no
merecieren observaciones del I.P.V.

C) Capacidad Técnica y Econémico — Financiera de los Proponentes

La capacidad Técnica y Econdmico — Financiera Empresarial, resultara del
analisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos
Proponentes, los que obren en poder del Comitente y las informaciones que se
requieran.

4.3 PEDIDO DE ACLARACIONES Y ACLARACIONES DE OFICIO

Aquellos adquirentes de pliego que necesiten aclaraciones, deberan efectuar
sus consultas por escrito al Instituto Provincial de la Vivienda, Julio A. Roca N°55,
en la Direccion de Planificacién y Proyectos Especiales, Formosa Capital, el que
contestara de igual forma haciendo extensiva las aclaraciones a todos los que
hubieran adquirido los pliegos.

En lo posible se trataran de hacer las consultas en una sola presentacion a
efectos de evacuarlas en una misma Nota Aclaratoria.

Los pedidos de aclaracion seran atendidos desde la fecha en que se realice
la entrega de los pliegos hasta los cinco (5) dias habiles antes de la fecha fijada
para la apertura de la Licitacion.

El Organismo Ejecutor contestara mediante acto resolutivo, debiendo los
Oferentes concurrir a notificarse de los mismos y retirar copias en el domicilio del
Instituto hasta el tercer dia habil anterior a la apertura de las ofertas. Tales
resoluciones formaran parte de las Bases de la Licitacion. La no concurrencia
hasta esa fecha dard lugar a que se den por conocidas y aceptadas las
aclaraciones expedidas.

A los efectos de la remision de Notas Aclaratorias o cualquier otra
comunicacion, el adquirente del pliego debera fijar domicilio legal en la ciudad de
Formosa, e indicar su numero telefénico al momento de la adquisicion del mismo.

Asimismo, el Organismo, toda vez que lo considere necesario o conveniente
podra emitir aclaraciones de oficio, sin que medie solicitud de los interesados.



4.4 PRESUPUESTO OFICIAL TOPE Y PLAZO DE EJECUCION

PRESUPUESTO OFICIAL TOPE: EI presupuesto oficial tope, para la
ejecucion total de la obra, terminada, funcionando y recepcionada, objeto del
presente llamado, asciende a la cifra de Son Pesos: $ 376.304.948,36 (Son
Pesos: Trescientos setenta y seis millones trescientos cuatro mil
novecientos cuarenta y ocho con 36/100 cvos). Tomando como referencia el
mes Base del Presupuesto DICIEMBRE 2021.

PLAZO DE EJECUCION: Dieciochos (18) meses corridos contados a partir
del Acta de Inicio de Obra.

4.5 PRESENTACION Y APERTURA

Las ofertas se deberan presentar hasta las 12 hs. del dia 13/05/2022 en Mesa General
de Entradas del Instituto Provincial de la Vivienda de Formosa, calle Julio A. Roca N°55
. La fecha y hora de apertura de los sobres, es 16/05/2022 a las 10:45 hs.
La presente Licitacion se realizara por el sistema de apertura Unica.

4.6 DOCUMENTACION QUE DEBERAN PRESENTAR

A tal fin el Oferente presentara un PAQUETE debidamente cerrado y
lacrado, al que denominaremos SOBRE 1, en el que se consignara solamente la
individualizacién de la Licitacion con el nombre de la obra, que debera contener lo
siguiente:

A) SOLICITUD DE ADMISION Segin ANEXO

B) RECIBO DE ADQUISICION DE LOS PLIEGOS DE ESTA LICITACION.
C) GARANTIA

El monto de la garantia de mantenimiento de oferta, es equivalente al 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial tope.

Todas las garantias se constituirAn de acuerdo al Decreto Ley N° 959 de
Obras Publicas y en alguna de las formas previstas en el “Pliego de Clausulas
Generales de Bases y Condiciones” o en el Régimen de Contrataciones de la
Provincia.



D) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION

Se deberd incluir un certificado actualizado para esta licitacién expedido por
el Registro de Empresas y Variaciones de Costos de la Provincia de Formosa en
el que constara que la empresa se halla inscripta y habilitada, con indicacion del
saldo disponible de su capacidad de contratacién anual, en la especialidad que
corresponda.

La capacidad de contratacion disponible para esta obra debera cubrir, como
minimo, el monto resultante de la aplicacién de la siguiente formula:

Saldo disponible=Monto del contrato ($) + Monto del contrato ($) x (12-Plazo de obra en

meses),

12

Similar procedimiento se realizar4 para determinar la capacidad en cada
especialidad.

E) ANTECEDENTES Segun ANEXOS

a) ANTECEDENTES SOCIETARIOS Y ACREDITACION:

En caso de personas juridicas: ademéas de lo indicado en el “Pliego de
Clausulas Generales” se incluir4 copia de los documentos que autorizan a
los firmantes a presentar la propuesta, a contratar en su nombre y a
obligarla. En el caso de

Sociedades, el estatuto vigente y en las Unipersonales, la Inscripcion en el
Registro Publico de Comercio.

b) ANTECEDENTES TECNICOS

- Obras similares ejecutadas y referencias. Se adjuntara Certificacion de
datos consignados, extendido por Organismo competente e incluyendo
calificacion de Obras ejecutadas.

- Detalle del equipo a incorporar a obra, especificando: tipo, marca, modelo,
potencia, capacidad, estado (bueno, regular, o0 malo); valor actualizado; si es de
propiedad del oferente o si tiene compromiso de alquiler.

c) ANTECEDENTES COMERCIALES Y FINANCIEROS

1- Comerciales y bancarios, certificado por la Institucion correspondiente.

2- Balance del ultimo ejercicio.

3- Lineas de créditos bancarios, si los tuviera.

4- Valor de contratos en ejecucion y grado de avance.

La documentacion debera ser rubricada por un profesional habilitado o por
entes crediticios segun corresponda.

F) PLIEGO COMPLETO
Firmado y sellado por el Proponente y su Representante Técnico.



G) CONSTANCIA DE INSCRIPCION DEL REPRESENTANTE TECNICO
Actualizada, correspondiente al Profesional firmante de la Propuesta, en el
Colegio Profesional de su competencia.

H) CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE LA EMPRESA ante:
- AFIP.

-D.G.R.

- 1.P.S.

- IERIC

l) DECLARACION DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION Y DOMICILIO
LEGAL
Segun Anexo

J) DECLARACIONES DE CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR
De los documentos respectivos y del terreno; seguin anexo.

K) OFERTA
Sobre cerrado y lacrado identificado s6lo con la leyenda OFERTA, al que
denominaremos SOBRE 2, conteniendo la siguiente documentacion:

1) FORMULA DE PROPUESTAS: S/Anexo

2) PLANILLA DE COTIZACION GENERAL — CUADRO E.

3) COMPUTO Y PRESUPUESTO — CUADRO A. Mes base de Referencia
Enero 2021

4) ANALISIS DE PRECIOS: S/Anexo

Los andlisis de precios deben recoger los jornales con sus cargas
sociales y vigentes al mes basico de oferta que segun Convenio “CONVE-
2022-15158209-APN-CEFISU#MDS”, corresponde al mes de diciembre 2022,
para lo cual se debera presentar especificamente analisis con los valores en
vigencia del Convenio Colectivo de la U.O.C.R.A., y los precios de los
materiales y rendimientos reales en el mercado.

5) LISTADO DE MATERIALES: S/Anexo

6) PLAN DE TRABAJOS: S/Anexo

7) CURVA DE INVERSIONES: S/Anexo

8) CONSTANCIA DE ADHESION: Al Convenio de Colaboracioén Institucional,
cuya copia obra a disposicion del Oferente en la Direccion de Estudios y
Proyectos del I.P.V., S/Anexo.

L) OFERTA VARIANTE Cuando se formule Oferta Variante debera
presentarse en iguales condiciones que la Oferta por sobre separado, cerrado y
lacrado, identificado como OFERTA VARIANTE.

4.7 - CONSIDERACIONES GENERALES
Las planillas correspondientes a anexos deben ser tomados a titulo

“Indicativo”, debiendo los oferentes confeccionar las mismas conforme a la
propuesta a formular.



IVIENDA 1

Toda la documentacion estara sellada de acuerdo a las disposiciones de la
Direccion General de Rentas de la Provincia de Formosa. Asimismo, sera firmada
por el Oferente y por su Representante Técnico; presentando la certificacion de su
inscripcion en el Colegio respectivo.

La documentacion solicitada sera de presentacion obligatoria en el Acto de
Apertura de Licitacion. Las propuestas que hayan omitido algunos de los
requisitos no seran admitidos y por lo tanto devuelta en el Acto de Apertura

Toda la documentacion exigida en los sobres N° 1 y 2, debera presentarse
en original y duplicado, en carpeta con indice de la documentacién que la
conforma, escrita con caracteres de maquina en idioma castellano, con precios en
pesos.

Se adjuntaran elementos accesorios, si correspondiere para la mejor
interpretacion de la oferta. Se exceptuan de copia.

Los dos juegos (original y duplicado) deberan estar cosidos y lacrados,
independientes uno del otro, en el extremo superior izquierdo y perfectamente
foliado. Sera causal de rechazo de la oferta en el acto de apertura, la falta del
duplicado.

5-ACTO LICITATORIO

En el lugar y hora establecidos en estas Clausulas, se procedera a la
apertura de los SOBRE 1, verificando que incluya la documentacién exigida en
Articulo 4.6 del Pliego de Clausulas Especiales.

La no presentacion de lo especificado en el art. 4.6, incisos “B”, “C" y “D”
seré causal de rechazo en el momento de apertura de la Licitacion.

A continuacion, se procedera a abrir el SOBRE 2 correspondiente a la
OFERTA, para comprobar su cumplimiento, tras lo cual se consignara en el Acta
el monto de cada OFERTA.

Se verificara, ademas, el cumplimiento del sellado segun disposiciones de la
Direccion General de Rentas de la Provincia de Formosa.

Leidas las Ofertas, labrada el Acta correspondiente y recibidas las
observaciones o impugnaciones, se dara por terminado el Acto.

5.1- PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de
Ofertas: NOVENTA (90) DIAS.

6 - EVALUACION-ADJUDICACION

6.1 EVALUACION

El Instituto Provincial de la Vivienda, mediante una Comision creada a ese
efecto, verificard en todas las propuestas que fueron admitidas en el Acto
Licitatorio, el cumplimiento de las bases generales reglamentarias de
contratacion, y de otros requerimientos establecidos en estos pliegos.

Sera causal de rechazo de las ofertas, las que fueron presentadas por
quienes hubiere, rescindido sin comun acuerdo, obras con Organismos Publicos o



IVIENDA 1

Privados en los ultimos 48 (cuarenta y ocho) meses inmediatamente anteriores a
la fecha de apertura de esta Licitacion.

El Instituto podra rechazar todas las propuestas sin que ello signifique crear
derechos a favor de los proponentes ni obligaciones a su cargo.

El Acta de pre adjudicacion sera exhibida por Secretaria General, en la sede
del IPV, sita en Julio A. Roca N°55, durante dos (2) dias habiles administrativos.
Durante cuatro (4) dias hébiles a partir de la fecha de exhibicion podran
formularse impugnaciones por escrito, en la forma establecida en el Articulo 31 de
la Ley 959/80.

6.2 ADJUDICACION

La Licitacion sera adjudicada dentro de los 30 (treinta) dias habiles
administrativos, posteriores a la fecha de Apertura de la Licitacion. El Instituto
Provincial de la Vivienda se reserva el derecho de adjudicar la Licitacion a la
propuesta que estime mas conveniente, o de rechazarlas a todas, sin que ello de
derechos a reclamacion alguna por parte de los proponentes.

7 - CONTRATO

El contrato sera adjudicado - y en su caso - firmado por el titular del Instituto
Provincial de la Vivienda.

El contrato sera suscripto de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que
resulte del cronograma de obras vigentes en el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA.

El Contratista podrd subcontratar determinados rubros de la obra,
identificando previamente al subcontratista ante el Instituto, quien deberéa
autorizarlo, lo que no eximira al contratista de sus responsabilidades tanto
laborales como contractuales impositivas y previsionales, no estableciéndose
relacion directa entre el subcontratista y el Instituto.

El cumplimiento del contrato se deberd garantizar exclusivamente mediante
seguro de caucion por un monto equivalente al 5 % del importe total de la obra. La
péliza sera reajustable por el indice de Costo de la Construccion — Nivel General
del INDEC.

La garantia contractual se retendré hasta la Recepcion Provisoria total de la
obra. En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio del
Instituto Provincial de la Vivienda, la Garantia Contractual podra ser devuelta en
forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y siempre que los contratos de
péliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se garanticen.

7.1 - DE LAS ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

La obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo
gue respecta a los materiales como en cuanto a la forma y plazo de ejecucion, no
reconociéndose adicionales por ningun concepto, salvo si se fundamentara en
causas fortuitas o de fuerza mayor sobrevivientes a la realizacion de la obra, con
aprobacion del Instituto Provincial de la Vivienda, y segun lo previsto en el Articulo
1730 del Codigo Civil y Comercial.



Cuando exista una variacién en el proyecto ejecutivo original la contratista
podra solicitar su variacion. La UEP exigira toda la documentacion necesaria y lo
pondra consideracion del Ente Regulador y de la FISU para su aprobacion. Las
empresas deberan acompafar el correspondiente soporte magnético con toda
documentacion.

En este caso y siempre que su volumen lo justifique las partes acordaran un
reajuste del plazo contractual y del cronograma de inversion.

Bajo ningun concepto el contratista podra ejercer derecho de retencion sobre
la obra.

Tener en cuenta que los cambios de proyecto deben ser aprobados
previamente por el FISU.

8 - EJECUCION

8.1 - INICIO DE LOS TRABAJOS

Dentro de los 45 (cuarenta y cinto) dias de la adjudicacién se debe
formalizar el inicio de obra.

Dentro de los diez (10) dias hébiles posteriores a la firma del contrato se
debe formalizar el inicio de la obra: “EJECUCION DE LA EXTENSION DE LA
RED VIAL Y SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL - B° SIMON BOLIVAR SECTOR
I- FORMOSA", labrandose el acta respectiva en el Libro de Ordenes de Servicios.
Esta fecha indicara el comienzo del cémputo para el plazo contractual el cual se
entendera en meses corridos.

El Instituto ejercera a través de la Inspeccién la supervisién y control de
calidad de los materiales que ingresen a la obra y de los trabajos que se realicen.

8.2.1-SEGUROS
Regirén las siguientes condiciones

8.2.1-. SEGUROS:

Los siguientes seguros deberan ser presentados previo al acta de inicio de obras y
corresponden a aquellos que estan especificados en la clausula decima del convenio
especifico.
Regiran las siguientes condiciones:
El Contratista deberad contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben
cumplir con las estipulaciones sobre nacionalidad establecidos en la Seccién V y contar
con la previa aceptacion del Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que
requiera la Obra.
(@) Seguros obligatorios
Seré obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion
de los siguientes seguros:
(i)  Seguro de caucion por cumplimiento de contrato
(i) Seguro de vida Obligatorio, Seguro de vida de la ley de contrato de trabajo.
(i)  dafos a terceros (responsabilidad civil
(iv) ART o accidentes de su personal;
(v) accidentes del personal del Contratante;
8.2 - SEGURIDAD E HIGIENE



(b)

(€)

T0D0S
(vi) responsabilidad civil para automéviles y equipos asignados a la obra;
(vii) Seguro de Responsabilidad contractual.

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice
el Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en oficinas u otras
dependencias integradas a la obra.

Personal del Contratante

El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra deberd ser
asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes (ART o accidentes
personales). Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los
riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcién que determine el régimen
legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al
asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El Contratante
comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina del personal
gue debe ser asegurado con sus respectivos sueldos.

El Contratante establecera la cantidad de personas y el monto de las primas
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualizacion del mismo si
correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto realmente abonado
por el Contratista y el fijado en los Documentos de la Licitacion, le sera reintegrado
o cargado al Contratista, segln corresponda.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no
imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.
Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar a la brevedad posible las podlizas correspondientes a los nuevos agentes
incorporados.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes dara
lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a un décimo por mil (0,1 o/00)
del monto contractual actualizado.

Entrega de Pélizas

Todas las podlizas de seguros o copias legalizadas, seran entregadas al
Contratante, el que dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de obra
(haciéndose pasible de la aplicacion de la multa indicada precedentemente), como
asi tampoco se abonara al Contratista ningln importe en concepto de certificados,
perdiendo este el derecho a la percepcion de intereses por la demora, sin que esto
exima al Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la iniciacion de
los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Contratante
podra renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades

para cada uno de los seguros requeridos:

(@)

Dafios a terceros: El Contratista debera contratar una péliza de Responsabilidad
Civil hacia Terceros de Obra en Construccion, de $2.000.000 (franquicia max 10%)



(b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previa iniciacion de los trabajos, el
Contratista debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesién a una
ART, conforme a la Ley Nacional N°24.557, debidamente certificado. Asimismo
debera presentar junto con la foja de medicidn mensual, las constancias de pago
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion, acompafiando
para ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en
cada constancia de pago.

(c) Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas y sus sueldos
mensuales son los siguientes:

(x) Inspectores y sobrestantes de obra

(y) Equipo de acompafiamiento social, legal, urbano, ambiental,

(z) Coordinador de Equipo de Campo

Las Pdlizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberan cubrir los riesgos
de incapacidad transitoria y permanente total.

(d) La vigencia de los Seguros se extendera desde la fecha de Inicio de la Obra hasta
su Recepcion Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepcion Definitiva para los
seguros previstos en los casos (a) y (c).

Las polizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberan tener como

co asegurada a la UEP/UEM.

En todo momento de la obra la contratista es responsable del cumplimiento
de la Legislacion vigente en cuanto a Higiene y Seguridad en el Trabajo conforme
a las leyes N° 19.587-24.557 de Riesgo de Trabajo. Asimismo, debera dar
cumplimiento al Decreto N° 911/96 sobre condiciones de Seguridad e Higiene y a
las resoluciones N° 231/96, 51/97, 35/98 Y 319/99 de la Superintendencia de
Riesgo de Trabajo.

Todos los seguros deberan dar cobertura total al riesgo cubierto y deberan
cumplir los lineamientos de la Resolucion General N° 17047/82, de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.

a) ACCIDENTES DE TRABAJO

b) Durante la ejecucién de la Obra la Contratista deberd extremar las
medidas de seguridad e higiene a los fines de garantizar la realizacion de las
tareas en forma segura por parte de personal involucrado, evitando la generacién
de accidentes; de los que sera, la Unica responsable.

A fin de cubrir los riegos de accidentes de trabajo, la Contratista asegurara a
todo el personal y Obreros afectados a la ejecucion de la Obra, objeto de la
Licitacion conforme a la normativa citada en el capitulo 8.2 del presente pliego.

Las polizas mencionadas o sus copias legalizadas, seran entregadas a la
Administracion antes de iniciarse la Obra.

Su incumplimiento facultara al Instituto a contratar los mismos, procediendo
a descontar su costo de las certificaciones correspondientes.

El incumplimiento de la legislacion laboral y provisional por parte del
contratista se considerara falta grave y dara lugar a que el Instituto suspenda el
trdmite de emision de certificados hasta que se regularice la situacion.

La Contratista se hace responsable de la conducta de sus empleados en la
obra. Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde a la Contratista, la
Supervision podrd ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en
riesgo la buena marcha de los trabajos. La orden de la Inspeccion en ese sentido
implicara solamente el retiro del personal de la obra, siendo responsabilidad
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exclusiva de la Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta situacion,
no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos posteriores del
personal afectado o de la Contratista.

c) INCENDIO
El Contratista debera asegurar contra riesgo de incendio el total de las obras
certificadas, manteniendo dichas polizas su vigencia hasta la recepcion definitiva.
Su incumplimiento facultara al Instituto a contratar la misma por el total de la
obra a cargo de la Empresa, procediendo a descontar su costo de la Certificacion
correspondiente.

8.3 - REPRESENTANTE TECNICO — CONSEJO PROFESIONAL

Tendra la calidad indicada en la Clausula 4.2 B.

Mensualmente, para cada Certificado de Obras Generales y/o Adicionales,
se deberd presentar la constancia de pago de honorarios del Representante
Técnico certificado por el Colegio Publico competente de la Provincia de Formosa
segun corresponda.

En caso de ausencia transitoria del Representante Técnico, su sustituto
debera reunir las mismas condiciones exigidas a aquél y le alcanzaran las mismas
penalidades establecidas para el titularse deja expresamente establecido que el
Representante Técnico deberé firmar todos los Certificados que se emitan.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la
Inspeccidén, seran consideradas como impartidas al Contratista. Debera estar
presente cuando se efectien las mediciones, inspecciones, comunicaciones y
todas aquellas tareas inherentes a su obligacion.

La Empresa tendra especialmente en cuenta que, para gestionar la
aprobacion municipal de los planos conforme a Obra, deberéa previo a ello, visar
dicha documentacion en el Consejo Profesional de competencia.

8.4 - LETRERO DE OBRA

El tipo y dimensidn, material, y demés caracteristicas del cartel de Obra sera
segun modelo indicado en Anexos, el que debera ser colocado dentro de los 10
(diez) dias posteriores a la firma del contrato.

8.5 - REPLANTEO DE LA OBRA

El Contratista tendré a su cargo el replanteo del terreno, loteo y nivelacion.

Su verificacion estard a cargo del servicio de inspeccion de obras del
Instituto. Si fuera necesario introducir modificaciones en el proyecto como
consecuencia de desajustes en la planimetria, tales modificaciones seran
determinadas por el Comitente. Para ello el Contratista debera informar tales
novedades antes de proceder al replanteo general.

El Comitente decidira las modificaciones que fueran necesarias a través de
la Direccion de Obras del Instituto en un plazo que no excederd de cinco dias
habiles.

Una vez ordenadas las modificaciones a que hubiere lugar, el Contratista
preparara un plano a escala, con las modificaciones ordenadas, en el que
figurardn todas las obras a ejecutar y los niveles de: terreno natural, terreno
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proyectado, cotas de fundacion, interior de locales, veredas y otras obras
existentes a cargo del contratista; las que estardn referidas a puntos fijos
determinados. Los puntos fijjos generales para la totalidad del proyecto seran
provistos por el Comitente. El Contratista se referira a ellos y deber& ubicar los
suyos en lugares adecuados, mediante mojones de material inalterable con base
de hormigén que asegure su permanencia e inmovilidad.

Aprobada que fuera la planimetria definitiva, se procedera al replanteo
general, el que deberd mantenerse durante la ejecucion de todos los trabajos.

La contratista debera presentar las documentaciones respaldatorias al
desarrollo de la obra, solicitadas por la Inspeccion como asi también
detalles constructivos y/o modificaciones al proyecto para ser evaluados. —

8.6 - LIMPIEZA DE OBRA

La inspeccion esta facultada para exigir al Contratista que la limpieza se
efectle periédicamente durante la ejecucion de los trabajos, manteniendo la obra
limpia y transitable.

Durante la ejecucion estara vedado tirar escombros y residuos desde lo alto
de los andamios y pisos del edificio. No se podra depositar materiales en la traza
de la infraestructura de red anexa a la obra de viviendas.

La limpieza de los pisos, revestimientos, escaleras, etc., como asi también
de los artefactos sanitarios, eléctricos o de otra indole sera efectuada por el
Contratista.

8.7 - CIERRE Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

La extension del cerco de obra, sera la que demande como minimo el
perimetro de los terrenos donde se implantara la Obra y sus caracteristicas seran
las indicadas por la Inspeccion.

Brindara adecuada seguridad, posibilitando la mejor vigilancia de la obra.

La vigilancia deberd impedir el acceso de personas ajenas a la Obra, no
autorizadas expresa y fehacientemente, por autoridad competente del Instituto.

8.8 - ENERGIA ELECTRICA Y AGUA DE CONSTRUCCION

Al igual que el agua de la construccion, la energia eléctrica serd por cuenta
exclusiva del Contratista, cualquiera sea su forma de obtencion.

En el caso de que el contratista se proponga utilizar equipos de construccion
accionados eléctricamente, debera prever los equipos necesarios para asegurar
la continuidad de provision de energia eléctrica.

8.9 - TRABAJOS EN HORAS EXTRAS Y VIATICOS

El personal de la Inspeccién desarrollara sus tareas en el horario que le fije
el Organismo, el cual sera notificado a la Empresa.

Los viaticos del personal estaran a cargo del Organismo, asi como el pago
total de sus remuneraciones.

Si a requerimiento de la Contratista, y por razones debidamente fundadas a
criterio de la Direccion de Obras, por la indole de trabajos a realizar, resultara



necesaria la presencia de personal de Inspeccién fuera de horarios normales, los
adicionales correspondientes estaran a cargo de la Contratista, calculados segun
el punto siguiente.

La autorizacién correspondiente a horas extraordinarias, asi como de los
vidticos especiales, seran autorizados previamente por la Direccion de Obras, por
actuacion especial, para su pase final a la Tesoreria del I.P.V.

Las horas extras se calcularan de la siguiente forma: de lunes a sabado
inclusive, 1% del sueldo del agente por hora trabajada, los dias domingos y
feriados obligatorios se calculard el 2%. Dentro de estos porcentajes estan
incluidos la parte proporcional de sueldo anual complementario y el 17% del
resultado de la hora extra en concepto de cargas sociales y canalizadas a través
de la Tesoreria del Instituto Provincial de la Vivienda.

8.10 - PRODUCTO DE EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Toda la resultante de demoliciones sera extraida de la Obra y depositada en
el lugar indicado por la Inspeccion dentro de un radio de 10 km. Del lugar de la
extraccion.

El Proponente debera prever estos gastos en su oferta, lo cual implica que
debera reconocer el terreno y los movimientos a realizar para la ejecucion de la
Obra que se licita.

8.11 - VISTAS FOTOGRAFICAS

El Contratista deberd entregar mensualmente ocho (8) vistas fotograficas,
las mismas deben estar georreferenciadas , en colores de 9 x 13 cm. El Inspector
indicara, en cada caso, cuales seran las vistas de conjunto y detalles a tomar.
Algunas de ellas deberan ser siempre del mismo foco, a efectos de visualizar el
avance de la obra en el tiempo.

9 - MEDICION Y CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Se realizard de acuerdo a la metodologia y resoluciones reglamentarias
vigentes en el Instituto Provincial de la Vivienda, al momento de la Licitacion.

Como normas de mensura, se usaran las unidades de medida utilizadas en
los andlisis de precios, que hubieren sido aprobados por la Administracion.

Los certificados de pagos seran acumulativos y estardn sujetos a las
variaciones que pueda producir la certificacion final de obra.

Los errores de los certificados emitidos por el Instituto Provincial de la
Vivienda, que puedan detectarse en cualquier momento posterior a su emision,
aunque hubieran dado lugar a los pagos correspondientes, seran salvados en la
certificacion siguiente es decir que los certificados, salvo el final, seran provisorios
y considerados pagos a cuenta.

La Inspeccion sera responsable de realizar la medicién de la obra y su
certificacion por periodos mensuales. El contratista o su Representante Téchico
debidamente autorizado estan obligados a asistir a todas las mediciones, las que
se realizaran el ultimo dia habil de cada mes.

Si se negase a presenciar las mediciones se lo tendra por conforme con el
resultado de la operacion.

El pago de los certificados se efectuard dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias de la fecha de aprobacion de los mismos.



9.1 - CERTIFICACION DE OFICIO

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, relativas
a la emision de los certificados, estos podran ser emitidos de oficio, sin perjuicio
de las reservas que aquel formulare al tomar conocimiento de ello. Durante el
lapso de demora que le sea imputable a las tratativas, el Contratista no tendra
derecho a reclamar el pago de intereses de ningun tipo.

Todos los certificados seran aprobados, cuando corresponda, por
Resolucién de la Administracion.

9.2 - AMPLIACION DE PLAZO POR LLUVIAS

Sin perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 37° de la Ley Prov. N° 959, no se
otorgaran ampliaciones de plazo por lluvias que no superen el régimen
pluviométrico del periodo respectivo. A tales efectos, se encuentra en el
Organismo y a disposicion de los interesados, la tabla de tal régimen.

9.3 - ANALISIS Y EVALUACION DE LA OBRA

Con una frecuencia que oscilara entre los sesenta y noventa dias, el Instituto
realizara andlisis y evaluaciones de la obra, a los efectos de constatar el debido
cumplimiento de los planes de trabajo y de las érdenes de servicio, aplicando —si
correspondiere- las multas establecidas por el articulo 81 y concordantes del
P.G.B.C.G (Decreto N°2125/84).

10 - PRECIOS

Los precios seran fijos e inamovibles, de acuerdo a la Ley 25.561.-

Las posibles redeterminaciones de precios de las obras serdn analizadas y
aprobadas por el Instituto y reconocidas por la Secretaria hasta el monto que
resulte de la aplicacion del mecanismo establecidos en el Régimen de
Redeterminacion de Precios de los Convenios Especificos de Obra de Fondo
de Integracion Socio-Urbana- IF -2021 -23129490-APN-CEFISU#MDS: "art.3°"-
Los eventuales sobrecostos por vicios ocultos, que no hubieran sido reparados
por la contratista en tiempo y forma, no seran reconocidos.

La variacion de los precios segun establecido en el Articulo 8° del Convenio
Especifico, CONVE-2022-15158209-APN-CEFISU#MDS” indica que cada
factor se calcula desde la fecha de firma del convenio especifico, o desde la
fecha de la oferta en los casos de licitacion, o desde la uUltima redeterminacién
aprobada, segun corresponda hasta el mes que haya alcanzado la variacion de
de referencia promedio. Siendo el me base diciembre 2021 de acuerdo a lo
establecido en la clausula segunda del convenio marco.



11 - DOCUMENTACION TECNICO LEGAL

1- Durante la ejecuciéon de la obra y antes de iniciar cualquier trabajo, la
Empresa deberd disponer de la documentacion técnica visada, debiendo
considerar el tiempo de su ejecuciéon y tramitacion en el Plan de Trabajos, donde
qguedard graficado con una banda en linea de trazos (Derechos Municipales —
Planos Generales Municipales).

2- La Empresa debera presentar, para su visacion por parte de este Instituto,
los estudios, memorias, calculos y planos ejecutivos de la obra que fueran
necesarias para complementar la documentacion técnica que integran estos
pliegos, de tal manera, de cumplimentar el apartado anterior y permitir la
evaluacion de dicha documentacién en forma coordinada.

3- Hasta 30 (treinta) dias antes de la fecha prevista para la terminacion de la
Obra, la Empresa debera entregar al Instituto los planos conforme a las obras
ejecutadas.

4- Para la confeccion (que estara cargo del Contratista), de toda la
documentacién, la Empresa deberd solicitar previamente al Instituto las
instrucciones técnico - legales.

De la documentacién ejecutiva de la Obra deberdn presentarse tres (3)
juegos completos con destino a la Empresa, la Inspeccién, y el archivo del
Instituto.

De los planos, conforme a Obra, deberé preverse una entrega minima de un
(1) original y una (1) copia para archivo del I.P.V.; al margen de los originales y/o
copia requerido por los organismos competentes. Asimismo, la Contratista debera
proveer al Instituto, 4 (cuatro) CD conteniendo la documentacion referida
incluyendo los planos de Mensura, confeccionada en Autocad 2010 o superior, los
cuales seran destinados a Direccion de Obras (2), Direccion de Estudios y
Proyectos (1) y Direccion de Catastro (1).

PLANILLA RESUMEN DOCUMENTACION A PRESENTAR

- LEGAJO TECNICO- Segln Art. 11.1 Pliego Particular de Condiciones.
Antes del inicio de la parte de obra de que se trate

- PERMISO MUNICIPAL. Documentacion Técnica aprobado s/reglamento
municipal. Antes de emision del primer certificado.

- PLANOS CONFORME A OBRAS, INCLUYENDO INSTALACIONES
OCULTAS Y ESTRUCTURAS OCULTAS.
Segun art. 11.3 previamente a la Recepcién Provisoria.

NOTA 1: Toda documentacion referida a la obra, que no tenga
expresamente establecido un plazo para su presentacion, ni dependa del avance
de la misma, deberd ser presentada ante el Instituto, con todos sus tramites
finalizados, en un término que no podra exceder de la mitad del plazo establecido
por contrato para la finalizacién de la obra.
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El incumplimiento de tal obligacién habilitara al 1.P.V. de forma automatica y
sin necesidad de intimacién alguna a realizar los tramites con cargo a la Empresa
en los términos del art. 81 del P.T.B.C.G. (Dec. Prov. N° 2125/84).

NOTA 2: En caso de mora imputable a la tramitacion ante Organismos
Publicos, se otorgaran las prérrogas pertinentes, siempre que se justifique la real
imputabilidad de la mora procurando, en todos los casos, que estas eventuales
moras no afecten la ejecucion de la obra.

NOTA 3: Para no afectar la normal ejecucion de la obra podran aceptarse,
con caracter provisorio, las constancias de presentacion de la documentacion
ante los organismos correspondientes.

12 - TASAS Y DERECHOS.

Se deja establecido que se considera parte integrante del precio de la obra
el pago de todos los aranceles, tasas, derechos, impuestos, o cualquier tipo de
gravamen originados por la ejecucién y terminacion y habilitacién de la obra.

13 - ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE OBRA

El financiamiento concedido se dejara sin efecto en el caso de verificarse la
existencia de atrasos que impidan la terminacion de la obra en el plazo acordado,
0 que aquellos superen el veinte por ciento (20 %) del avance fisico acumulado
gue deberia haberse registrado al momento de la certificacion.

14 - ANTICIPO FINANCIERO

El Instituto Provincial de la Vivienda podra otorgar, a su criterio, un anticipo
financiero de hasta el 20 % (veinte por ciento) del valor total de la obra. Sera
abonado al inicio de la obra y descontado durante el transcurso de la misma en
forma proporcional al avance fisico de cada mes. La Contratista debera solicitar el
anticipo financiero y presentar los avales necesarios con el fin de garantizar el
anticipo a percibir.

Antes de la firma del contrato la empresa adjudicataria deberé presentar una
Pdliza de Caucién a nombre del Instituto Provincial de la Vivienda de Formosa por
el monto del anticipo.

La Pdliza de Garantia tendrd las siguientes caracteristicas: a) sera emitida
por una entidad financiera de reconocida trayectoria en plaza. b) mantendra su
vigencia hasta la recepcion provisoria de la obra. ¢) su monto sera reajustable
automaticamente en funcién del saldo del anticipo.

15 - DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion total o parcial de las obras tendran caracter provisional hasta
tanto se haya cumplido el plazo de garantia, el cual no podra ser inferior a los
doce (12) meses corridos. Sélo se aceptaran recepciones parciales cuando
resultare posible la inmediata habilitacion al usuario del sector correspondiente de
la obra.
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A los efectos de la recepcion provisoria no se aceptaran deficiencias ni
detalles faltantes para cuya ejecucion sea necesario clausurar total o parcialmente
la obra impidiendo su habilitacion inmediata.

También sera requisito para formalizar la recepcion provisoria la entrega de
los planos conforme a obras aprobadas, segun articulo 11.3, asi como todo otro
elemento o documentacion a cargo del contratista.

Durante el periodo de garantia el Contratista es responsable de subsanar
todos los vicios ocultos que puedan surgir, a su costo.

16 - FONDO DE REPARO

El Contratista constituira el Fondo de Reparo, equivalente al 5% (cinco por
ciento) a partir de la retencion de cada certificado.

Ese fondo quedara en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la
Obra con exclusiva finalidad de constituirse en garantia de la correcta ejecucion
de los trabajos, y para hacer frente a las reparaciones que fueren necesarias y
gue el Contratista no ejecutare cuando le fueran ordenados. En caso de ser
afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera
efectuar el Contratista, debera éste reponer la suma afectada, dentro del plazo de
diez (10) dias habiles bajo apercibimiento de rescision del Contrato.

17 - DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO

El Fondo de Reparo seré devuelto al Contratista dentro de los 15 (quince)
dias corridos a partir de la Recepcién Definitiva de las obras.

18 - COMODIDADES DE INSPECCION
a) Gastos de Inspeccion

La Contratista debera hacerse cargo de los gastos necesarios que demande la
Inspeccion para el Control de los Trabajos, correspondiendo a la Direccion de
Planificacion y Proyectos Especiales del Instituto Provincial de la Vivienda
determinar el monto especifico por tal concepto.

La inspeccion funcionard en un local habilitado dentro del &area de
intervencion y estara a cargo del Contratista.

1- Local para la inspeccion de obras
La empresa debera habilitar las comodidades minimas para el funcionamiento de
la oficina de inspeccion, aprobado previamente por la Direccién de Planificacion
Financiera del IPV.

Dichas comodidades consistiran como minimo, de un ambiente de 3m x 4m,
con servicios sanitarios funcionando, agua corriente y energia eléctrica. La
empresa tendra a su cargo las tareas de mantener en condiciones de higiene y
seguridad, las comodidades mencionadas, como asi también las de encargarse
que los artefactos y equipos proveidos funcionen normalmente, para lo cual
asegurara la reposicion y colocacion en caso de desperfectos.



La empresa proveera los elementos de oficina, muebles y dutiles que a
continuacion se detallan: Libros de 6rdenes de servicio, de actas y notas de
pedido de cincuenta hojas triplicado, utiles y elementos de libreria, tantos como
sean necesarios durante el transcurso de la obra.

2- Movilidad
Todos los gastos necesarios para el mantenimiento del servicio, incluido
combustibles (cincuenta litros semanales) estaran a cargo exclusivo de la
contratista, y no recibiran pago directo alguno.

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial,
daria lugar a la aplicacion a una multa equivalente a “ausencia del
Representante Técnico” previsto en este Pliego.

b) ELEMENTOS A PROVEER A LA ADMINISTRACION:

a) Provision de TRES (3) COMPUTADORAS, con las siguientes
caracteristicas basicas:

- SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Profesional 64bits Original
- GABINETE: Fuente 800 W Reales 80 plus

- PROCESADOR: Intel Core 19-10 ma/lava generacion

- PLACA BASE: Gigabyte o Asus Z590

- MEMORIA RAM: 64 Gb DDR 4 3000Mhz

-DISCO SOLIDGC: 480 GB

- PLACA DE VIDEOQO: Nvidia RTX 3000 series 8GB VRAM

- MONITOR LED CURVO de 27" primera marca tipo SAMSUNG Res
1920x1080 Full HD

- KIT TECLADO, MOUSE, PARLANTES

- CABLE HDMI 3 mts full HD 1080p mallado c/ filtro

d) Contrataci n de un Sobrestantet cnicode obraatrav sde un contrato de
locaci n de serviciosdurante el plazo de ejecuci n de obra, que seencuentrea
disposici n del IPV.

Se establece la entrega de lo indicado con el 1° Certificado de Obra.

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma
parcial, daria lugar a la aplicacion a una multa equivalente a “ausencia del
Representante Técnico” previsto en este Pliego.

19 - AUDITORIAS

La Secretaria de Integracion Socio-Urbana y el fideicomiso realizara por si
y/o por terceros las auditorias técnicas- financieras que consideren pertinentes
para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio, debiendo la unidad
ejecutora facilitar el ingreso a las obras cuando se lo requiera y proveer
asistencia logistica necesaria al personal que realice las inspecciones.



20 - INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION
REDETERMINACIONES PROVISORIAS Y DEFINITIVAS

" En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de
costos que pudieran producirse en las obras contratadas, se procedera segun lo
establecido en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS
CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO
URBANA (CONVE-2022-15158209-APN-CEFISU#MDS), aprobado por el Comité
Ejecutivo del Fondo de Integracion Socio Urbana de conformidad con el Régimen de
Redeterminacion de Precio de los Convenios Especificos de Obra del Fondo de
Integracién Socio Urbana ( IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS ).

Se solicita estructura de ponderacion para facilitar los procesos de redeterminacion.

Dicho Régimen se encuentra incorporado en los Pliegos de Condiciones como Anexo

DE



CLAUSULA ACCESORIA

El monto equivalente al 1,5% del total de la oferta basica mas las
liquidaciones de cualquier tipo, integrantes del precio de la obra — excepto el rubro
honorario — sera aportado proporcionalmente de todos y cada uno de los Certificados
gue se abonaran a la CONTRATISTA, para la ejecucién de la obra y destinado a los
servicios que indique el Organismo.

El destino de los fondos enunciados mas arriba, es facultad de la Reparticion
renunciando expresamente el CONTRATISTA a efectuar reclamaciones y/o reservas
de derecho de cualquier indole por dichos conceptos ya que constituye una
obligacion integrante del precio pactado.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

CONSIDERACIONES PREVIAS

A los efectos de observar estrictamente las condiciones minimas que la técnica
aconseja en cuanto a seguridad, habitabilidad y durabilidad de las obras a ejecutar. Esta
obra se regira por las disposiciones y normas de los Organismos Nacionales, Provinciales
y Municipales que regulen la construccién de Edificios, obras de Infraestructura y
Complementarias.

Los materiales a emplear serdn aprobados y los mejores en su clase, respondiendo
en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM
respectivas y a las Normas y Reglamentos para materiales.

Las obras observaran estrictamente las reglas del buen construir, para lo cual se
dispondra de mano de obra especializada y matriculada segun los rubros respectivos.

Bajo ningun concepto se recepcionardn obras viciadas y/o defectuosas, debiendo la
Contratista corregir los posibles errores de construccion en forma definitiva; en caso de
ordenar la inspeccién la demolicion de las partes defectuosas esto no implicard costo
adicional alguno para el comitente, el cual recepcionara las obras en impecables
condiciones.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES
CONSIDERACIONES PREVIAS

Se considerara que, para la formulacién de la oferta, la Contratista se ha trasladado
al lugar de la Obra y constatado su estado, no pudiendo alegar posteriormente causa
alguna de ignorancia en lo referente a las condiciones de realizacion de los trabajos y
seré el unico responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular
Su propuesta.

Las obras a ejecutar por la Contratista deben corresponder a trabajos totalmente
terminados y de acuerdo a las normas del buen construir; las obras se entregardn en
perfecto funcionamiento y terminadas de acuerdo a sus fines.

La Contratista esta obligada a ejecutar y considerar incluidos en el precio estipulado,
todos aquellos trabajos que no se especifiguen explicitamente en la documentacion
contractual (presupuesto, planillas, etc.) y resulten necesarios para la terminacion
completa y buen funcionamiento de la obra.

La omisién de alguno de los items, parcial o total, en la oferta y/o documentacion en
general, no exime a éste de la obligatoriedad de su ejecucion. Se deja expresamente
aclarado que el instituto no reconocera ningun valor adicional sobre la oferta para aquellos
trabajos que deban ejecutarse por exigencias de las reparticiones intervinientes, asimismo
en aquellos casos que la oferta difiera con las normas y reglamentaciones.

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

Se considera, ademas de lo mencionado en el articulo anterior, los siguientes
elementos como integrantes del proyecto y que haran fe de la obra:

Resoluciones reglamentarias; normas minimas de disefio urbano; normas minimas
de seguridad, habitabilidad y durabilidad; reglamentos especiales para materiales;
Normas IRAM.

Normas Antichagéasicas.

Reglamentos y normas CIRSOC, Sistema Reglamentario Argentino para Obras
Civiles.

ERRORES Y/U OMISIONES

La Contratista esta obligada a denunciar errores u omisiones en el momento en que
los mismos sean detectados, lo har4d mediante comunicacion fehaciente a través de la
Inspeccién de Obra.

Aun cuando se detectaren durante la ejecucion de los trabajos y a solo juicio del
Comitente, la Contratista debera cumplimentar las 6rdenes que se le impartan a su costo.

El incumplimiento de 6rdenes impartidas por el Organismo, se encuadrara dentro de
las sanciones previstas en el art. 81 y concordantes del P.T.B.C.G. (Decreto N°2125/84).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. TRABAJOS PRELIMINARES. OBRADOR. DEMOLICIONES.
Deben ejecutarse la totalidad de las tareas segun las condiciones del terreno o que se
infieran de la presente documentacion.

1.1 CERCO DE OBRA:

Se construird en chapa y el mismo ird enmarcado en su parte superior e inferior con
tirantes de madera de 3"x3”; se colocaran parantes de igual seccién empotrados en el
piso con una separacion méaxima entre ellos de 3m. Los parantes seran debidamente
rigidizados para darle estabilidad al cerco mediante puntales inclinados empotrados al
piso. Todos los elementos constitutivos serdn pintados con pintura sintética. El acceso
vehicular: se colocara un portdén y cerco divisorio para separar la parte de obra nueva de
la edificacion que quedara en uso durante la obra. Se colocaré la sefalizacion necesaria a
los efectos de alertar los riesgos de accidente, tanto para el personal de obra como para
el transelnte cumplimiento de normativa de Higiene y Seguridad. Los ingresos peatonales
y vehicular para la obra deberéan estar sefializados.

1.2 OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO:

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales,
considerando para su ubicacién los accesos para vehiculos. El obrador deberé contar con
un depoésito para materiales, herramientas y equipos, como asi también los espacios
suficientes para uso del personal de obra, deberd instalar un sanitario de caracter
provisorio para el personal de obra, guardando este las condiciones de salubridad que
resultan necesarias en instalaciones del tipo. En su defecto, podran utilizarse bafos
guimicos en la cantidad correspondiente.

1.3 SANITARIOS: (BANO QUIMICO ALQUILER MENSUAL CON 4 LIMPIEZAS).

Se preveran, mantendran y retirardn tres (3) bafios quimicos del tipo Basani y/o
Ecosan o equivalente. La limpieza debe ser por lo menos una vez por dia y los mismos
deben retirarse al finalizar la obra.

1.4 SANEAMIENTO DE ZANJAS:

Este item consiste en el saneamiento de las zanjas existentes, que, por motivo del
presente proyecto, quedaran en desuso. Para llevarlo a cabo la contratista podré
proponer a la inspeccién, el método de trabajo que considere mas apropiado para
lograr el objetivo, sin cuya aprobacion expresa previa, no podra llevarlo a la practica.
La contratista aportara el equipo necesario que quedara afectado a la obra, sin
perjuicio de otros que pudieran requerirse.
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El suelo utilizado serd homogéneo y de bajo indice de plasticidad, en ningun caso sera
suelo vegetal, en todos los casos la inspeccion de obra debera aprobar el suelo
propuesto por la contratista.

Quedan incluidos todos los trabajos necesarios para obtener las bases en los niveles
del terreno natural con una compactacion del 95% (Proctor Estandar). Con el objeto de
efectuar los controles de compactacion se tomaran densidades a razén de una cada
300 m? como minimo pudiendo aumentar el nimero de ensayos de densidad, si asi lo
considera necesario la inspeccion de obra.

En caso de que las mismas no sean aprobadas por la inspeccidon se repetirdn las
acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a utilizar
para la compactacion serd el que la contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspeccién. Todos los
ensayos y equipos necesarios para el control de compactacion serdn por cuenta y
cargo de la contratista. De ser necesario, se ejecutara estabilizado granular, mediante
mezcla de agregados pétreos, agua y eventualmente suelo cal y/o suelo cemento. Los
excedentes de suelo seran transportados fuera de la zona de obra o donde lo indique
la inspeccidn, a exclusivo costo de la contratista, previéndose una distancia maxima de
2km.

Una vez completado los trabajos de saneamiento en los distintos tramos, la inspeccién de
obra realizara la verificacion respectiva. En los casos que se efectlen rellenos seran
compactados especialmente en capas no mayores de 0,30m. Previamente a proceder a la
compactacion se efectuard el regado adecuado. La compactacion se efectuard con
medios mecéanicos y de manera que permita un control eficiente.

La contratista arbitrara los medios para que en ningun caso las aguas pluviales y/o de otra
procedencia causen inundaciones o “charcos” estancados en el predio que causen
demoras o perturbaciones en la marcha de la obra.

SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES
2.1.1 CORDON CUNETA DE HORMIGON

Se ejecutara corddn cuneta de hormigén armado de 0,70 m de ancho, 0,10 m de espesor
de losa y corddn de 14 cm de altura, sobre una base de arena-cemento al 10% de 15 cm
de espesor, con sobre anchos especificados, ambos lados, sobre subrasante
compactada. Estaran armados con ADN-420 estribos de 6 mm cada 20 cm con armadura
longitudinal de 6 mm segun plano de detalle.

El hormigén utilizado sera de resistencia a rotura minima compatible con un hormigén
clase H-21, en probetas normalizadas de seccién circular de 15 cm de didmetro.

Antes de proceder al hormigonado de la estructura, el Contratista preparara la base de
asiento de la misma, la que estara constituida por la capa de sub-base el paquete
estructural, debiendo someter los encofrados y la base de asiento a aprobacion de la
Inspeccion, estando obligado a efectuar las modificaciones que ésta crea necesarias. Los
moldes de encofrado seran metdalicos, debiendo disponer el Contratista de cantidad
suficiente de los mismos para cumplir con el Plan de Trabajos propuesto.
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La consolidacién del hormigén se efectuara mediante vibradores de inmersion o por
medios naturales apropiados.

Los cordones cuneta se construirdan en forma integral, hormigonado simultaneamente el
cordon y la cuenta.

El Contratista debera encargarse de la remocién y posterior reconstruccion de veredas o
accesos afectados por las obras, como asi también de la apertura de zanjas para
desaguies de aguas servidas o pluviales y su posterior relleno, sin recibir pago directo
alguno por dichas tareas.

La mezcla, dosificacion, curado, ensayos, moldes, defectos, barras de armado y juntas
estaran del todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

2.2.1 EJECUCION DE BADEN DE HORMIGON

Se ejecutaran en hormigdén armado de iguales caracteristicas que el cordén, de 1,80 m de
ancho y de 15 cm de espesor segun lo indicado en los planos adjuntos. Se asentard en
una base de arena-cemento al 10 % de 15 cm de espesor, en todos los cruces de
calzadas que correspondan segun planos de proyecto.

La consolidacién del hormigén se efectuara mediante vibradores de inmersion o por
medios manuales apropiados.

Los materiales, granulometria, mezcla, armaduras, curado, espesores y ensayos estaran
del todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

DESAGUE PLUVIAL POR CONDUCTO
2.3.1 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO DE CUALQUIER CATEGORIA

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la
necesidad de entubamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion de
napa u otras medidas a adoptar para la proteccion de los trabajadores; asimismo, debera
evaluar la influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la
minimizacion de los riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la
excavacion e instalacién de los cafios, para lo que debera proveer, instalar y mantener
todos los sistemas de sostén y enmaderamiento de los laterales de la excavacion. Las
obras se construirdn con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de
bombeo u otro método aprobado de desagote o depresion de napa que resulte
suficientemente efectivo para la eliminacion de aguas subterraneas, drenaje o depresion
de napa. Toda agua deberd ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que
determine el Contratista, previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a
terceros, siendo responsabilidad de éste los dafios que se produjeren.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
Método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacién de zanjas para
caferias y servicios se realizard a cielo abierto. EI ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion sera el indicado en la siguiente tabla segun los diametros de las cafierias a
instalar:
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Diametro [m] Ancho de Fondo Zanja [m]
0.160 0.55
0.200 0.60
0.250 0.65
0.315 0.70
0.350 0.85
0.400 0.90
0.450 1.00
0.500 1.20
0.600 1.30
0.700 1.40
0.800 1.50
0.900 1.60
1.000 1.70
1.500 2.00
2.000 2.50

Los excesos de excavacion que la Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos
como taludes, sobre anchos, etc., que no estén indicados en los cdmputos métricos, no se
miden ni se pagan.

2.3.2 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA

El relleno de la excavacion para cafierias se efectuara con la tierra proveniente de la
misma. Hasta el nivel el intradds, se efectuara con pala a mano, de tal manera que las
cargas de tierra a uno y otro lado de la cafieria existente, estén siempre equilibradas en
capas sucesivas de 0,20 m, bien compactada para asegurar el perfecto asiento de la
cafieria.

El relleno hasta una tapada de 0,20m sobre el intradés, se efectuara también con pala a
mano, pudiendo completarse el faltante hasta el nivel de terreno natural con
procedimientos mecanicos.

Para los rellenos, la Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones
municipales, provinciales o nacionales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y
métodos de trabajo.

El material de relleno se colocara en capas. El espesor de cada capa serd compatible con
el sistema y equipo de compactacion empleado. En cualquier caso, el espesor de cada
capa luego de compactada no excedera de veinte centimetros 0,20 m. El relleno de las
excavaciones debera efectuarse al mismo ritmo al que se desarrollen las excavaciones. El
material de relleno de la zona de cafio serd colocado y compactado de manera tal de
proveer asiento uniforme y soporte lateral a la cafieria.

2.3.3 PROVISION Y COLOCACION DE CANOS DE PVC

Consiste en las conexiones de los desagues pluviales domiciliarios al cordon cuneta de la
calle existentes. Seran mediante cafios de PVC de 110 mm de didmetro que iran
enterrados con pendiente en direccion a la calle. Este item incluye la excavacion,
colocacion de los cafios, tapada y compactacion.
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2.3.4 PROVISION Y COLOCACION DE CANOS DE HORMIGON ARMADO

Se trata de la colocacion de tubos de H°A° de calidad segun exigencias de la D.N.V., asi
como la provisibon de todo material que el trabajo involucra, iniciando en la
desembocadura del sistema y siguiendo en sentido aguas arriba, cumpliendo todas las
especificaciones que surjan del estudio hidroldgico urbano de la zona.

Se excavara hasta la cota requerida y, siempre que se trate de suelo firme y compacto, se
dejara una solera perfectamente nivelada y perfilada cuidando que el cafio colocado haga
contacto en toda la superficie de apoyo. En caso de suelo inestable, se reemplazara por
suelo seleccionado o arena en el espesor que se lo requiera, se buscara estabilizacion
quimica del mismo o se remplazard por arena cemento, segun lo ordene la inspeccion.
Estas situaciones deberan ser contempladas para la Oferta y no daran lugar al reclamo de
pago de adicional alguno.

Previo a la colocacion del segundo tubo en adelante, se practicara en la cara interna del
enchufe hembra (cafio ya colocado), un azotado de mortero de concreto 1:4, in situ, de 2
cm de espesor. El tubo a colocar sera izado y se conectara al anterior descendiendo de
manera cuidadosa, ingresando primero a 45° de la horizontal para luego alinearse
perfectamente formando un conducto monolitico. El excedente que resulte de la presion
entre cafios serd retirado con cuchara, emparejando perfectamente y dando textura
suave, compatible con la rugosidad de la superficie interna y generando estanqueidad
entre los cafios.

Se practicard una envolvente continua, rodeando el conducto con film de polietileno de
200 m como minimo, completando la aislacion en todo el perimetro posible hasta hacer
contacto en el apoyo del tubo con el lecho o solera de la zanja y segun lo indican los
planos de detalle.

La Inspeccion rechazaré sin mas tramite los cafios y tramos que presenten: Dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo;
irregularidades superficiales notorias a simple vista; desviacién en su colocacion superior
al 1% (UNO POR CIENTO) de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o plano base del enchufe y el eje
del cafio.

2.4 CAMARA DE INSPECCION Y SUMIDEROS

2.4.1 EJECUCION DE SUMIDEROS

El escurrimiento superficial por conjunto corddn cuneta - badén, serd captado a través de
sumideros cuyas dimensiones y ubicaciones responderan al disefio que arroje el estudio
hidrologico de la cuenca urbana, cuya verificacion esté a cargo de la contratista.

De ser necesario, se realizara un desvio provisorio del cauce mientras el sumidero se
encuentre en etapa de ejecucion. Estos elementos se construirdn sobre hormigén de
limpieza (previa estabilizacion del suelo de fundacion) con fondo y tabiques cuyas
medidas minimas quedaran delimitadas en sus lados por las secciones de entrada (ancho
del sumidero) o de salida (tubo de 600 mm de didmetro como minimo), la que resulte
mayor.

Todas las obras seran construidas con las dimensiones, espesores y cotas establecidas
en los planos de detalle.

Las armaduras responderan a lo indicado en los planos de detalle. La armadura no
recibira pago directo y su costo estara incluido dentro del item.

Las bases de apoyo y la batea de ingreso, se construiran de hormigéon H-17.

La losa superior o tapa, sera de hormigbn armado, al igual que las paredes y sus
caracteristicas y dimensiones responderan a lo indicado en planos. Para su construccién
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se realizara la excavacion de acuerdo a las dimensiones exteriores de la camara. En
primer término, se hormigonara el fondo, previamente nivelado.

Las cafierias de descarga, se empotraran en la pared de la boca introduciéndose en todo
el espesor de la misma macizado interior y exteriormente a la boca con mortero.

Las rejillas de ingreso desde la calzada y desde las zanjas, serdn ancladas
convenientemente en la mamposteria de manera de brindar una fijacion segura y sin
movimientos.

La losa superior y laterales armada se prefabricara preferentemente en el obrador, se
colocara sobre la pared de la boca nivelada y horizontal y recibira en todo su perimetro
una capa de asiento de mortero previo a la colocacién. El nivel superior de esta tapa
debera coincidir con el del cordon de la calzada, acordando con la Inspeccién cualquier
modificacion o ajuste que se crea adecuada a la situacion puntual que se presente.

2.4.2 EJECUCION DE CAMARA DE ENLACE

Se realizaran en aquellos lugares donde acometa uno o mas conductos secundarios del
sistema de desague pluvial y los enlace al conducto principal, o se presente un cambio de
direccion del mismo. Es la construccibn de una camara de dimensiones minimas
necesarias para materializar cambios de direcciones con cojinete de arco circular y
seccion media cafia del tubo principal. Se utilizard Hormigén Armado para la ejecucién de
platea, tabiques y losa. La tapa podra ser de hierro de fundicién, hierro ductil o losa de
H°A° de resistencia acorde a la ubicacion (calle o vereda).

Estos elementos responderan a calculos basados en las Normas CIRSOC 201 vigentes al
momento de presentar el proyecto ejecutivo, donde seran reflejadas a través de memorias
de calculo, utilizandose la teoria de Rankine para la determinacion de los empujes del
suelo. Se realizara la excavacion de dimensiones en planta iguales a los de la camara,
mas 1,00m de cada lado para realizar los trabajos de encofrado. Sobre la superficie
saneada y nivelada, se procedera a ejecutar la base de H°A° y posteriormente los
tabiques, sobre los que descansara la losa de tapa. Todos estos elementos tendran un
espesor minimo de 0,20m.

Las tapas seran del tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, provistas en
su asiento de una junta de elastbmero anti ruido y antibasculamiento; con una carga de
rotura mayor a los 400 kN y una superficie tragante mayor al 35% de la superficie;
extraibles a 90°.

EXTENSION DE RED VIAL
3. TAREAS PREVIAS
3.1 PREPARACION DE TERRENO. COMPACTACION DE SUBRASANTE

Este item consistirA en la preparacion de la subrasante considerando como aquella
porcion de superficie que servira de asiento o fundacion firme para el pavimento a
construir.

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los
planos u ordenados por la Supervisién, y luego la Contratista adoptara el procedimiento
constructivo que le permita lograr la densidad exigida. La compactacién de suelos de
subrasante, para el caso de realizarse sobre suelos existentes, debera ser en los 0.15 cm
superiores, como minimo 95% de la densidad maxima determinada segun ensayo |,
descripto en la norma VN E-5-93 y su complementaria.
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Se efectuara un control de densidades cada 50 m. como maximo por calzada o la
cantidad que la Inspeccion crea corresponde, en forma alternada, el mismo criterio vale
para las bocacalles.

De no cumplirse las mismas, se reejecutara la capa en los sectores representativos de las
muestras que no cumplan con las exigencias.

3.2 EXCAVACION COMUN PARA CAJA CON RETROPALA

Consistira en la liberacion y preparacion de las zonas en que se ejecutaran las obras en
toda la longitud y anchos a afectar. Estos trabajos comprenden: retiro de postes de
alumbrado, arboles, conductos, camaras, veredas, retiro de tapas de bocas de registros,
construcciones existentes dentro de las zonas de obra, desmalezamiento y retiro de
suelos vegetales en zonas en que se fundaran terraplenes y remocién de todo otro tipo de
elementos que interfiera a la obra.

La contratista queda obligada a realizar todos los tramites ante las entidades publicas y/o
privadas para obtener todos los permisos y/o autorizaciones formales para la remocién y/o
adecuacion de todos los servicios y/o construcciones que se encuentre en la zona de
obra.

Se comunicara por escrito a cada frentista sobre el tipo de trabajo y tiempo aproximado en
que el sector tendrd restricciones para ingreso y egreso con movilidades a la zona de
ejecucion de las obras. Las copias de las comunicaciones seran entregadas a la
inspeccidn quien seré la encargada de hacer cumplir lo especificado.

El contratista sera el Unico y total responsable por cualquier tipo de reclamo y/o demanda
que realicen tanto las entidades publicas y/o privadas derivadas de la afectacion de
servicios y/o dafos y perjuicios que pudiere causar a un tercero por imprevisiones en el
desarrollo de las obras a su cargo. El contratista presentari a la inspeccion en forma
secuencial un plan y/o programa de zonas a liberar. Previa aprobacion por escrito se
procederd a la ejecucion de los trabajos descritos.

Todo el producto de la ejecucion de estos trabajos tendra el destino que ordene la
inspeccion. Los materiales de valor econdmico residual y/o que pudieren reincorporarse a
la obra queda explicitado que son de propiedad del Municipio, y los materiales que seran
reutilizados, como ser, marcos y tapas de hierro fundido de bocas de registros, columnas
metalicas, de hormigdn, o madera, etc., serén inventariados y acopiados en el lugar que
indique la inspeccion. Los trabajos descriptos no recibiran pago directo alguno estando su
costo incluido en el resto de los items que integran el contrato.

La inspeccidn podra exigir al contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion
del empleo del sistema o medio de trabajo, a fin de tomar la intervencién correspondiente
sin que ello exima a la contratista de su responsabilidad.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el contratista adoptar
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva
cuenta y riesgo. Para eliminar aguas perjudiciales durante la ejecucion de las obras, el
contratista dispondra de los equipos de bombeo necesarios y construira los drenajes que
estime conveniente. Si ello no bastara, se ejecutara la depresion de las napas mediante
procedimientos adecuados.



[ODOS 4 ¢ 5

UNIDOS +, 5. DEFORMOSA

3.3 SANEAMIENTO: CONTEMPLA LA REPOSICION DE SUELO NO APTO PARA
SUBRASANTE

Este item consistirA en la preparacion de la subrasante considerando como aquella
porcion de superficie que servirhd de asiento o fundacion firme para el pavimento a
construir. La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos
en los planos u ordenados por la Supervision, y luego la Contratista adoptara el
procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida. La compactaciéon de
suelos de subrasante, para el caso de realizarse sobre suelos existentes, debera ser en
los 0.15 cm superiores, como minimo 95% de la densidad maxima determinada segun
ensayo |, descripto en la norma VN E-5-93 y su complementaria.

A tal efecto, el Contratista podra proponer a la Inspeccién, el método de trabajo que
considere mas apropiado para lograr ese objetivo, sin cuya aprobacion expresa previa, no
podra llevarlo a la practica. Entre los métodos a adoptar se consideraran:

Mejoramiento de dicho suelo, mediante la adicion y posterior mezcla de una determinada
proporcion de suelo de mejor calidad, cuyo dosaje propondra el Contratista, y la
Inspeccion aprobara si los ensayos de determinacion se encuentran de acuerdo a lo
esperado.

La contratista aportara el equipo necesario que quedara afectado a la obra, sin perjuicio
de otros que pudieran requerirse.

El suelo utilizado serd homogéneo y de bajo indice de plasticidad, en ningdn caso sera
suelo vegetal; en todos los casos la Inspeccion de Obra deberd aprobar el suelo
propuesto por la contratista. Quedan incluidos todos los trabajos necesarios para obtener
las bases en los niveles previstos en el proyecto con una compactacion al 95% (Proctor
Standard). Con el objeto de efectuar los controles de compactacion se tomaran
densidades a razén de una cada 300 m? como minimo pudiendo aumentar el nimero de
ensayos de densidad, si asi lo considera necesario la Inspeccion de Obra. En caso de que
las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién se repetirdn las acciones hasta lograr el
porcentaje de compactacion requerido. El equipo a utilizar para la compactacion seré el
gue la Contratista considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa
aprobaciéon por parte de la Inspeccion. Todos los ensayos y equipos necesarios para el
control de compactacion seran por cuenta y cargo de la Contratista. De ser necesario, se
ejecutard estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua Yy
eventualmente suelo cal y/o suelo cemento. Los excedentes de suelo seran transportados
fuera de la zona de obra o donde lo indique la Inspeccion, a exclusivo costo del
contratista, previendo una distancia maxima de 2 Km.

Una vez completada la preparacion de la Subrasante en los distintos tramos, la
Inspeccidn de obra realizara la verificacion respectiva, emitiendo Orden de Servicio por
cada tramo. En los casos que se efectlen rellenos seran compactados especialmente en
capas no mayores de 0,30m. Previamente a proceder a la compactacion se efectuara el
regado adecuado. La compactacion se efectuara con medios mecénicos y de manera que
permita un control eficiente. En los sitios donde la sub-rasante haya sido escarificada de
acuerdo a lo especificado en el apartado anterior se proceder4 a compactar el material
suelto. La flecha a dar al perfil de la sub-rasante sera la indicada en los Planos o la
establecida por la Inspeccion, admitiéndose una tolerancia del 10%.

La contratista arbitrara los medios para que en ningun caso las aguas pluviales y/o de otra
procedencia causen inundaciones o “charcos” estancados en el predio que causen
demoras o perturbaciones en la marcha de la obra.
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Antes de proceder al trabajo siguiente, la Inspeccion deberd dar el visto bueno,
efectuando las mediciones, ensayos, nivelaciones, etc. la cual podrd aprobarse o no de
acuerdo a las condiciones que presente la misma.

4 CALZADAS
4.1 SUELO CAL A 4% e:15cm

Consiste en la ejecucion de todas las operaciones necesarias para obtener una mezcla
intima de suelo cal con 4% de CUV. Que, luego de compactarla con una adecuada
incorporaciéon de agua permita obtener los espesores y perfiles longitudinales y
transversales establecidos en los planos y documentacion del Proyecto de obra
cumpliendo en un todo con las presentes especificaciones. Los espesores seran de 0.15
mts y se entenderdn medidos sobre la mezcla compactada.

El suelo seleccionado a emplearse deberéa ser el provisto por el contratista y debera
encontrarse libre de conteniendo otros suelos de distintas caracteristicas ni residuos
herbaceos o lefiosos apreciables visualmente.

4.2 ENRIPIADO COMPACTADO 25 kg/m2
Descripcion:

Este trabajo consiste en la construccion de un estabilizado, constituido por agregados
pétreos con o sin incorporacion de suelo.

Tipos de Materiales a Emplear
1 Agregado pétreo:

El agregado pétreo consistird en ripio, arena o en pedregullo producido por la trituracion
de ripio, y rocas, \o en una mezcla de esos materiales, y deberan cumplir las exigencias
establecidas en C.I 1.2.1 Agregados pétreos Entiéndase por pedregullo el producto de la
trituracion de rocas naturales o artificiales, ripio o canto rodado. Cuando el pedregullo
provenga de la trituracién de ripio, las particulas que se trituren deberan estar retenidas
en el tamiz de 38.1mm (1.1/2"). Debera presentar ademas un minimo del 75% de sus
particulas con dos o mas caras de fracturas y el 25% restante por lo menos una. El ripio
para calzadas enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases estaran formados
por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los
agregados obtenidos por trituracién, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de
desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a
ese respecto para los agregados gruesos. Se define como agregado pétreo clasificado o
zarandeado aquel que se obtiene por zarandeo de aridos extraidos de depoésitos
naturales. El desgaste de los agregados medido por el ensayo "Los Angeles" sera menor
de 35 para bases y menor de 40 para sub-bases.

2 Suelos:

El suelo debera cumplir las exigencias establecidas: El suelo a usar en las bases y sub-
bases serd seleccionado, homogéneo y debera cumplir con las especificaciones; no
deberd contener raices, matas de pasto ni otras materias extrafias putrescibles. Los
suelos finos y los calcareos que se utilicen para sustituir materiales defectuosos de los
baches de la calzada y para la construccion de bases y sub-bases, deberan ser
preparadas en el yacimiento seleccionado segun el “MEGA”. Previamente se eliminaran
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las materias extrafias y todos los trozos de piedra que retenga el tamiz de 1"; luego se
pulverizara el suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones de granulometria: PASA
TAMIZ % 1" (25,4 mm.) 100 N°4 no menos de 60

3 Mezcla:

El material destinado a la formacion de la base o sub-base debera responder a las
condiciones de granulometria, plasticidad, valor soporte y contenido de sales que se
indican en la especificacion particular.

El ensayo de valor soporte se efectuard como se establece en la Norma de Ensayo VN-E-
6-84 “Valor soporte e hinchamiento de suelos”.

La férmula de obra debera satisfacer las exigencias que se establecen para agregado
pétreo triturado, suelo y arena silicea, que sean establecidos en la Especificacion
Particular, ademés de los requisitos fijados en el siguiente cuadro:

TAMICES Porcentajes que pasan
IRAM SUB-BASE
51 mm (27) -

38mm (1 ¥2") 100

25 mm (17) 70-100

19 mm (3/4") 65-90

9,5 mm (3/8”) 50-75

4,8 mm (N°4) 30-60

2 mm (N°10) 25-50

420 u (N°40) 10-30

74 u (N°200) 2-20

Limite Lig. % <de 25
Limite Plastico <de6
Valor Soporte > de 60
Sales totales <del5
Sulfatos <de 0,5

Q) El ensayo de Valor Soporte, se realizara segun la Norma de Ensayo VNE-6-84
Determinacion del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos, Método Dinamico
Simplificado N° 1. La férmula de la mezcla seré tal que el Valor Soporte indicado se
deberd alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad méxima exigida.

(2) El Contenido minimo de triturados sera del 70 %.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la “Férmula” son
las siguientes:
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Bajo la criba de 38 mm (1%%2") y hasta el tamiz 9,5 mm (3/8”) inclusive: £ 7%
Bajo la criba de 9,5 mm (3/8”) y hasta el tamiz 2 mm (N°10) inclusive: + 6%
Bajo tamiz de 2 mm (N°10) y hasta el tamiz 0,420 mm (N°40) inclusive: £ 5%
Bajo tamiz de 0,420 mm (N°40): £ 3%

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales
se hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

Conjuntamente con la presentacion de la “Férmula de mezcla en obra”, el Contratista
comunicara a la Supervision los limites de variacion admisibles de los distintos agregados
gue formaran la mezcla. La faja de variaciones asi establecida sera considerada como
definitiva para la aceptacion de materiales a acopiar. A este se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200 m® de material acopiado. Todo material que no cumpla
aguella condicion deberéa ser rechazado.

Cuando la mezcla sea elaborada en planta fija, diariamente se controlara en dos
oportunidades (mafiana y tarde), la granulometria y plasticidad de la mezcla, a la salida de
la mezcladora.

Para el caso de las mezclas elaboradas en el camino, la granulometria y la plasticidad, se
controlaran sobre material extraido del caballete, tornando una muestra cada 500 metros,
debiendo satisfacer las exigencias establecidas en el cuadro anteriormente citado.

4 Conducciones para la recepcion

En cada tramo construido se efectuara un minimo de dos determinaciones de densidad
exigiéndose que el valor medio de la densidad seca sea mayor o igual que el 99% de la
densidad seca obtenida en laboratorio con la misma mezcla.

Dsom 0,99 Dsim

Como exigencia de uniformidad de compactacion, la densidad seca de cada
determinacion debera ser mayor o igual que el 98% de la densidad media de todos los
valores obtenidos en cancha.

Dso 0,98 Dsom

Se admitird un solo valor de Dso por debajo de la exigencia Il).
Ds = Peso especifico aparente o densidad seca.

m =media o=deobra [|=de laboratorio

Dsl = Densidad seca maxima de laboratorio obtenida con el ensayo Tipo V segin Norma
VN-E-5-93; este valor sera la media de 6 o mas ensayos efectuados con la formula de
obra.

Articulo N° 3: Equipo Tipo Minimo:

Ampliando los términos del articulo anterior, se establece que para los trabajos de
ESTABILIZADO GRANULAR CON POLIMERO, deberéa ofrecerse un equipo tipo minimo,
los mismos deberan estar en la obra permanentemente, salvo autorizacion para su retiro
por parte de la inspeccion, de acuerdo al siguiente detalle (en caso de equipos distintos
para trabajos similares, la capacidad de produccion no debera ser inferior a lo de la lista
consignada)
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EQUIPO TIPO MINIMO:

1 (Una) Regador de agua c/riego a presion 125 Hp min

1 (Una) Retropala 120 Hp min

1 (Una) Motoniveladora 125 Hp min

2 (Dos) Camiones con caja volcadora 125 Hp min

1(Un) Compactador tipo pata de cabra | 120 Hp min
autopulsado

El oferente deberd acreditar en el acto de la licitacibn adjuntando los respectivos
comprobantes debidamente certificado por Escribano Publico la propiedad de los equipos
o en su defecto el compromiso de alquiler de los mismos y su disponibilidad a la fecha de
incorporacion a obra. -

A los efectos de la adjudicacion, considerara solamente aquellas ofertas que reunan los
requisitos minimos enumerados precedentemente y juzgard especialmente los equipos
propuestos teniendo en cuenta: modelo, estado, capacidad, disponibilidad y todo otro
juicio. -

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en la lista solicitada, facultara al
organismo licitante a su exclusivo juicio, a disponer el rechazo de la propuesta sin que ello
dé lugar a reclamo de ninguna naturaleza por parte del oferente. —

4.3 HORMIGON H30 e:15 cm

La calzada de hormigdon de cemento Portland tipo H 30, simple o armado, se construira
dando cumplimiento a lo que establecen los planos, especificaciones, memoria técnica,
los pliegos particulares, los pliegos de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V.
Edicién 1998.

Capitulo A: Calzada de Hormigon.
Seccidn A- |: Construccion de la Calzada de Cemento Portland

Los oferentes deberan presentar en su propuesta el lugar de instalacién de la planta
elaboradora de Hormigén, en las proximidades de la zona de obra y constancias de su
propiedad, con el certificado de habilitacion correspondiente. En el caso de empresas que
no posean plantas elaboradoras instaladas en la zona, deberan presentar pre-contrato
debidamente conformado y certificado, de adquisicion de hormigéon con empresas
proveedoras.

El punto A.l.4. “Formula para la mezcla” se complementa con lo siguiente: Para
desarrollar la formula de mezcla debera tener en cuenta que el contenido minimo de
Cemento es de 380 Kg/m3 y la relacion agua cemento maxima es de 0.5.-

El punto "A.l.8.4 - Juntas de la Calzada de Hormigdn" se complementa con lo siguiente:

En el apartado A.1.8.4.1 "Condiciones Generales" se establece que en lo que hace al
disefio de juntas, la Contratista presentara para aprobacion por parte de la Supervision, el
Plano de Disefio y Aserrado de Juntas con diez (10) dias de anticipacion al hormigonado.
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En el apartado A.1.8.4.2 "Tipos y Construccién de Juntas" se establece que las mismas
deberan responder a los planos del proyecto u 6rdenes de la Supervision.

Para el sellado de las juntas de hormigén podréa utilizarse un solo material o combinacién
de materiales que completen totalmente la profundidad del aserrado. Como base o
soporte del sellador interno se podra utilizar material fibrobituminoso, espuma de
poliuretano y todo material que sea compatible con el material utilizado en la capa
superior y permita la libre dilatacion y contraccion del hormigon; la junta podra ser llenada
por un solo material si este se adapta a esas condiciones. -

La Contratista determinara el espesor del sellador externo de tal manera que esté
asegurado el comportamiento 6ptimo del material utilizado y no seré inferior a 10 mm.-

El sellador externo podra ser de base asféltica, de hulla o materiales sintéticos,
elastbmeros, materiales tipo caucho, resinas epoxi 0 uretdnica, que asegura una
durabilidad minima, de acuerdo a las condiciones de la obra, de cinco (5) afios. No se
permitiran aquellos de base asféltica con arena en ningun caso, ni hulla o asfalto
solamente, aunque este Ultimo sea soplado u oxidado, o mezclas simples de cemento
asféltico y cal, cemento y calcareos. -

El producto a utilizar debera ser presentado por el Contratista con antelacion suficiente a
su utilizacién ante la Supervision respectiva, acompafando: designacion comercial del
producto, caracteristicas composicionales del mismo y certificacion de Organismos
Oficiales, de su utilizacién y eficacia en obras de pavimentacion. -

La Supervisién podra realizar u ordenar se efectien en laboratorios de Organismos
Oficiales, por cuenta del Contratista, todos los ensayos que crea conveniente, que
aseguren el conocimiento del comportamiento del o de los materiales a emplearse,
siguiendo las normas vigentes: I.R.A.M., A.A.S.H.O., A.S.T.M,, British - Standard, D.I.N. u
otra de uso actual, estando a cargo de la citada Direccion, la interpretacion de los
resultados y aprobacion o rechazo del producto. -

En el apartado A.1.8.4.3 "Pasadores, Barras de Unién y Armadura Distribuida" se
establecen las siguientes dimensiones para los distintos elementos constructivos:

Punto a) Pasadores de acero

- Para juntas de contraccion:
o Diametro: 20 mm
0 Longitud: 0,40 m
0 Separacion: 0,30 m
- Parajuntas de expansion:
o Diametro: 20 mm
o0 Longitud: 0,50 m
0 Separacion: 0,30 m

Punto b) Barras de union:

o Diametro: 12 mm
0 Longitud: 0,70 m
0 Separacion: 0,60 m

En el apartado A.1.8.4.5 "Construccion de Cordones" se establece que los mismos
deberdn responder a los planos de proyecto u oOrdenes de la Supervision y su
construccion deberé realizarse dentro de las 48 hs. Siguientes a la finalizacion del
hormigonado de la calzada.
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Medicion y Forma de Pago

Se medird por metro cuadrado (m2) y se pagara al precio unitario de contrato establecido
para el item “Construccion de calzada de hormigon simple H 30 con corddn integral en
0,15 m de espesor, incl. Materiales”. Dicho precio ser4d compensacion total por la
colocacion de moldes, provision y colocacion de pasadores y barras de union, provision
,carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigén segun el proyecto, incluyendo
cordones integrales, relleno de tras-cordén, aserrado y sellado de juntas segun plano
tipo, correccion de los defectos constructivos, ensayos, sefializacion, seguridad peatonal y
vehicular, desvios, reparacion de roturas de cafierias y conexiones de agua, gas, cloacay
por toda otra tarea previa a su ejecucion o posterior a la misma que derive de este item.

4.4 PAVIMIENTO ARTICULADO e:10 cm

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucién de pisos de adoquines
de hormigon intertrabados, con su respectiva cama de arena, en tanto que las restantes
tareas de construccion de la calzada intertrabada quedan incorporadas en los items
especificos: tierra compactada, relleno de suelo cemento, cordones de hormigon para
contencion lateral, etc.

Esta especificacion establece las normas y requisitos para la ejecuciéon de pisos de
hormigén intertrabados de transito peatonal, previstos en los planos de proyecto, de
acuerdo a especificaciones y 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Materiales

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En
el momento de su utilizacion todos los materiales deberan cumplir las condiciones que
permitieron su aceptacion. En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales,
deberd solicitar la aprobacion de los mismos.

Antes de su incorporacién a la obra, los materiales deberan ser aprobados por la
Inspeccidn; a tal efecto, la misma fijara la anticipacion minima con respecto a la fechas de
empleo, en que el Contratista debe entregar las muestras representativas de todos los
materiales en las cantidades indicadas.

Bloques de hormigon

Se utilizaran blogues de hormigén premoldeado, vibrado y comprimido, de color gris, o el
color que indique oportunamente la Inspeccién de Obra, segun se indique en planos, con
disefio rectangular, comunmente conocidos como modelo “Holanda”, con picos
espaciadores que garanticen un ancho de junta de entre 3mm y 5mm. El espesor de los
bloques serd de 10 cm. Las medidas en plantas pueden variar segun el fabricante pero
serén del orden de 10 cm por 20 cm. No se admitirdn biseles mayores a 5 mm en las
aristas superiores.

La forma de los adoquines debe

ser uniforme, no admitiéndose piezas de ajuste de dimensiones diferentes, con excepcién
de las destinadas a terminacion de bordes. No tendran fracturas ni fisuras que los
debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado.

No presentaran melladuras de aristas ni esquinas y su cara vista deberé tener textura y
color uniforme en todas las partidas.
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Resistencia a la compresion: Las resistencias minimas de rotura a la compresion a los 28
dias del hormigon integrante de los adoquines debera ser mayor o igual a 45 Mpa.

Resistencia al desgaste: Mediante una prueba con maquina Dorry, el desgaste
determinado debe ser inferior de 1,5 mm.

Absorcién de agua: La absorcién de agua debe ser inferior o igual a 5% para el promedio,
referida a la masa del adoquin seco.

Los bloques cumplirdn con lo estipulado en la norma IRAM correspondientes para transito
peatonal. Cama de arena y relleno de juntas:

Para la cama de arena se utilizara arena silicea gruesa y limpia de granulometria
comprendida entre 0,5mm y 3mm, exenta de impurezas y sales solubles.

Para el llenado de juntas posterior a la colocacion de los bloques de utilizara arena silicea
fina y limpia, de granulometria menor a 2mm.

Las arenas no contendran mas de un 3% de arcillas o limos.
Método constructivo

Los trabajos seran ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las
mejores reglas del arte. Se deberan respetar las dimensiones y caracteristicas
consignadas en el plano tipo respectivo.

Previo a la ejecuciéon del presente item deben estar finalizadas y aprobadas las tareas
previas correspondientes a la preparacion de la tierra compactada, relleno de suelo
cemento, cordones de hormigbén para contencion lateral, tarea ésta que resulta
imprescindible para la estabilidad de la vereda de bloques de hormigén colocados sobre
cama de arena, evitando su desplazamiento durante la compactacion.

Esquematicamente la construcciéon comprende las siguientes etapas:

La cama de arena gruesa para asiento de los bloques debera ser de espesor uniforme,
gue compactado quedara entre 3cmy 5 cm.

No se admitira corregir mediante variaciones de espesor de la capa de arena las
imperfecciones altimétricas de la base de suelo cemento, la cual deberd ser controlada
con regla al momento de ejecutarse.

Antes del inicio de esta etapa deberan estar terminados los cordones laterales y los
drenajes de la superficie, en caso de corresponder.

Para evitar desperdiciar el material no es recomendable extender arena en tramos muy
extensos a la vez, lo que implica una correcta organizacién del médulo constructivo en
tramos de no mas de 3 metros.

La arena se extendera en una Unica capa uniforme, suelta y sin compactar. El sistema a
utilizar para “rasantear” esta capa es la utilizacion de reglas corridas sobre tirantes
maestros de la altura requerida.

Una vez nivelada, la capa se pre-compactara mediante apisonadoras de rodillo o
bandejas vibratorias.

2- Colocacion de los bloques de hormigén

Una vez pre-compactada la cama de arena se procedera a colocar los bloques
manualmente siguiendo el aparejo especificado.
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La pendiente transversal recomendada para la superficie terminada es del orden del 2 %.

Es recomendable tomar piezas de varios pallets simultaneamente, y por capas verticales,
para evitar la segmentacion de los tonos y lograr una regularidad visual del solado.

No es aconsejable colocar piezas de tamafio menor a ¥4 del adoquin. Si la distancia entre
una pieza entera y el borde es inferior a 4 cm, el hueco correspondiente puede llenarse
con mortero de cemento y arena.

La junta entre piezas estard comprendida siempre entre 3mm y 5mm como maximo.
Sobre la base de estas tolerancias el colocador podra realizar los ajustes a efectos de
mantener las alineaciones.

La colocacion de los adoquines se realizar4 evitando terminantemente pisar la capa de
arena. Para ello, los operarios trabajaran accediendo al frente de colocacion a través de la
parte ya ejecutada, procurando no concentrar cargas debidas a apilamiento de material
cerca del borde (depositar adoquines a mas de un metro detras del frente de avance).

No se colocaran adoquines sobre camas de arena encharcada o excesivamente humeda.
El posicionamiento y nivelacion de cada bloque se efectuar con mazo de goma.

3- Compactacion vibratoria del solado

A fin de compactar el solado deben efectuarse dos o tres pasadas (ortogonales entre si)
de una placa vibratoria o bandeja vibrante provista de suelas de neopreno para evitar el
dafio de las piezas. Para superficies extensas puede utilizarse un compactador de rodillo
liso vibratorio de pequefio porte, con la precaucion de extender, en este caso, a modo de
alfombra, una lamina de fieltro que disminuya los impactos directos.

Los elementos utilizados deberan transmitir una fuerza util comprendida entre 50 y 75
kN/m2 a frecuencias entre 600 y 100 Hz.

4- Relleno de juntas con arena

Luego de la primera secuencia de compactacion, y antes de la densificacion final de la
arena, se extendera sobre la vereda arena fina procurando el relleno de las juntas
mediante el barrido de la misma sobre la superficie del firme.

No se utilizara agua en esta etapa.

La distribucion de la misma se efectuara con cepillos de cerda dura. El sobrante debera
ser retirado previo al reingreso del equipo de compactacion

5- Compactacion final

Con las mismas prescripciones indicadas en el punto 3) se procedera a la compactacion
final de la superficie, con dos o tres pasadas del equipo de densificacion. Tras cada
pasada se comprobara el estado de las juntas, afiadiéndose arena a medida que ésta va
introduciéndose en las juntas. Finalizada la compactacion se procedera a rellenar con
arena las juntas que hubieren quedado sin colmatar.

5- Lavado de la superficie

Retirados los sobrantes de arena se procedera a lavar la superficie del pavimento con
agua para facilitar el apelmazamiento del &rido y dejar la superficie en condiciones de ser
liberada al transito.

Equipos
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El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la ejecucion de los
trabajos, deberan haber sido aprobados previamente por la Inspeccién. Esta dltima puede
exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente.

Condiciones para la recepcion

Al verificarse la lisura superficial del pavimento mediante una regla recta y rigida de tres
(3) metros de longitud (0 mediante equipos capaces de realizar idéntica verificacion)
colocada longitudinalmente sobre la vereda, ningun punto de ésta se apartara mas de tres
(3) milimetros del borde inferior de la regla.

En los lugares o zonas donde existan protuberancias o irregularidades superficiales que
provoquen apartamientos mayores de tres (3) milimetros el Contratista corregird las
deficiencias reconstruyendo el area afectada, que sera delimitada por la Inspeccion.

Las cotas de bordes y ejes de vereda, y de todo punto indicado en los planos deberan
ajustarse a lo especificado en el proyecto.

La tolerancia en exceso sobre las cotas establecidas sera como maximo dos centimetros
(2 cm). La tolerancia en defecto sobre las cotas establecidas es de cero centimetro (0
cm). Mas alld de dichas tolerancias el Contratista esta obligado a demoler y reconstruir,
sin compensacion adicional, la seccién defectuosa.

Las caracteristicas estructurales y resistentes de los adoquines seran evaluadas por la
Inspeccidon con la frecuencia que ésta juzgue conveniente, en un laboratorio oficial a
designar. El costo de estos ensayos correra por cuenta del Contratista.

Conservacion

Consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones de los trabajos efectuados hasta
Su puesta en servicio y recepcién definitiva.

El Contratista ejecutard de inmediato las reparaciones, reposiciones y reconstrucciones
de cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna naturaleza.

4.5 EJECUCION MDC e:15 cm

Esta capa sera construida en un espesor de 15cm. Sera construida en mezcla de arena +
cemento, al 8% de cemento respecto del peso en seco de la arena, por m® de mezcla.
Colocada con moldes y equipo vibrante (regla o vibrador de inmersion). Una vez finalizada
la capa sera sometida a los procesos de curado como el H2. Se podra librar al transito,
inclusive de obra, recién a los 28 dias de colocado. Se podra reducir este tiempo con el
agregado de acelerantes y/o fluidificantes, incorporadores de aire o los aditivos
necesarios para acelerar la resistencia

TRANSFERENCIA DE OBRA

Realizada la recepciéon provisoria de la obra, por parte del Organismo Provincial o
Nacional pertinente. Y hasta que se dé cumplimiento a la recepcién definitiva de la misma,
la prestadora del servicio solo realizara el monitoreo del funcionamiento y estado general
de la misma, no siendo, esta Ultima, responsable de los problemas y la calidad en el
servicio, que la obra debe prestar.

Realizada la recepcion definitiva de la obra por parte del Organismo Provincial o Nacional
pertinente. La transferencia de infraestructura para que esta prestadora lleve adelante su
administracion y mantenimiento; estara sujeta a la recepcion por parte de la mencionada
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prestadora, de toda la informacién grafica y escrita, necesaria para poder cumplir con el
cometido mencionado (planos conforme a obra, manuales de operacion y mantenimiento,
detalles que hagan a la comprension de la infraestructura, etc.)

FORMA DE EJECUCION Y PLAZO DE OBRA:

La obra se ejecutara en un plazo de ejecucién de Dieciocho (18) meses.
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ANEXO

SOLICITUD DE ADMISION

FORMOSA, ...

Sr. Administrador General del 1.P.V.

El que SusCribe........ccccoovveveiiiiie e,

actuando en virtud de poderes a mi conferidos, en nombre y por cuenta de la
Empresa.......ccccvveviiie e CON aSIENTO EN....cocvevieecie e de esta
Ciudad (o actuando en nombre personal), domiciliado en .........ccccecveeiieiiecviniiiie s,
inscripto en el Registro de Empresas y Variaciones de Costos de la Provincia de
Formosa bajo el numero .............. teniendo como Representante/s Técnico/s al Sr./es
............................................................................... con titulo Profesional de
.................................. con matricula/s del Consejo Profesional / Colegio N° .............

solicita tener por presentada en propuesta a la Licitacion de la Obra:

Acompafia la  documentacién completa exigida en el Articulo 4.6 de las
CLAUSULAS ESPECIALES que forman parte de este Pliego.

Expresamente se acepta la nulidad de la
propuesta sin derecho a reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentacion
mencionada precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o

deficiencias al cumplimiento del Pliego de esta Licitacion.

Saluda a Ud. Atentamente.

REPRESENTANTE TECNICO PROPONENTE
Firma y Sello Firmay Sello
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ANEXO
DECLARACION JURADA

CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Declaramos bajo juramento, haber visitado el predio donde se localizara la
obra, habiéndose reconocido su estado actual, que han permitido ponderar las
condiciones de realizacion de los trabajos objeto de esta licitacion y por lo tanto
efectuar la propuesta.

Las obras corresponden a trabajos totalmente terminados de acuerdo a las
normas del buen construir, se entregaran en perfecto funcionamiento y terminadas
de acuerdo a sus fines.

Todas las obras se ejecutaran de acuerdo a las Normas y Reglamentaciones
vigentes y con materiales aprobados.

Nos constituimos en responsables de cualquier defecto de construccion
originado en proyectos o planos con deficiencias y de las consecuencias que
pudieren derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos defectuosos
y que no hubiéremos denunciados por escrito a ese Organismo antes de iniciarlos.

REPRESENTANTE TECNICO PROPONENTE
Firma y Sello Firmay Sello
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DECLARACIC)N DE ACEPTACION DE LA
JURISDICCION Y DOMICILIO LEGAL

Para todas las cuestiones judiciales, por el presente nos sometemos a la
competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Formosa, provincia de
Formosa, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccién. Para ello
deberemos agotar los reclamos de la via administrativa.

Asimismo, declaramos que constituimos domicilio legal en la ciudad de

Formosa, en calle......ccooimmmiiiiiiiieeeeeeeee, N°.......... Tel.: e,

REPRESENTANTE TECNICO PROPONENTE
Firmay Sello Firmay Sello
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ANEXO
FORMULARIO DE OBRAS EJECUTADAS

1 EMPIESA ..ot ObraN° ......ccccveneen.
P2 0] 1Yo ] (1 o 1T
I 1 T80 F=To I T od (01741 4 (o1 - AT
4, COMITENTE. ..ot DIreCCION....coveeeeeiieeeeeeeeeerin,

6. PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL DE EJECUCION......coovveonen....
T (EN MESES CORRIDOS).
7. FECHA DE INICIACION .....ovtvveeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeessseeesssee s s
8. FECHA DE TERMINACION....coocimvvereeeereoeeseeeeeeseeeesesseesessesessereenes
9. PLAZO REAL DE EJECUCION DE LA OBRA ....oovvemeeereceeeeveesnesrs
e e (EN MESES CORRIDOS).

10. POR CIENTO (%) DE PARTICIPACION EN CASO DE HABERSE
EJECUTADO EN CONSORCIO ..ot

12. ANTIGUEDA!D DE LAEMPRESA ... ANOS.
13. CALIFICACION OBTENIDA ...
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FORMULARIO DE OBRAS EN EJECUCION

ADJUDICADA
1 EMPIESA ..ot Obras N° .......ccceeee
2 0] 1Yo ] (1 [0 TN
I O [T F=To I =d 10 1Y/ [ o1 - NP
4, COMITENTE ...ttt e e DireCCiON.....coeeeveeeeieeeeenn,

6 PIazo de EJECUCION .....ccueieeeiecie s
7. FeCcha de iNICIACION .....cccccvviiiicce e
8. Por ciento (%) ejecutado de obra, referente a inversion a la Fecha de esta
PrESENTACION. ... viieiiiieeieette ettt et bee st e et e et e e s e e e e sbeeebeesbeenbeesbeenre s
9. Por ciento (%) referido a inversion de obra prevista a ejecutar entre el .
................................................... Vel oo
10 Equipos Basicos y cantidad de personal en promedio mensual a utilizar en
el periodo comprendido entre el .........ccceeeiiiiiieiece e

2] TSR



ANEXO
PLANILLA PROPUESTA
Formosa, .... de.....ccccovrveiiicnnne, de 2022.-

Sefior Administrador General
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Su Despacho.

El /105 que SUSCIIDE/N, ....oooiieecece e
CON dOMICIHO 1€QAI ... eeeiiieiiee et de
la ciudad de Formosa compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de
Ilamado a la Licitacion Pudblica N° /2022 de la Obra: “Ejecucién la
Extension de La Red Vial y Sistema Desague Pluvial - B° Simén Bolivar
Sector | - FOrmosa- FSA” ... ofrece/n
EJECULAr ....vvevieecee e, , en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
mencionado Pliego y la documentacion adjunta, por el Precio de:

(SiNIVA)XS ...
IVA-21%:9 . .ccovevnee.
Lo que representa un precio total de: $............ccoocevenn.
10 T S0 L PR PROUSOPRN ).
Enunplazode .....ccccooovvvniniinnnnnnn, meses corridos. -
REPRESENTANTE TECNICO PROPONENTE

Firma y Sello Firmay Sello
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CUADRO “E”

COSTO-COSTO oo B oreesieeeeeeress e
SUBTOTAL | oot eseeseese s enenes Y
GASTOS GENERALES (S/SUBT. 1) vevveeveeeernrenne, $ st
SUBTOTAL 1l v eeee s B oo
BENEFICIOS (S/SUBT. 1) cvrvevereeeeeeeeeeeseeesessessesenes B e,
SUBTOTAL Tl oo eesee s B oo
VLA (SISUBT. 1) coeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeseeseeseeseeneeennn B o,
PRECIO ..t eeseeeeeeeeeeeeeeeee e eeese e eseeseeeeesens B oo,
NOTA:

SE DEBERA COTIZAR
- IVA: 21%

LA EMPRESA OFERENTE DEBERA PRESENTAR LA
DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CONDICION ANTE LOS
IMPUESTOS (CONSTANCIA DE EXENCION — EXCLUSION EMITIDO
POR AFIP Y DGR)

LEY DE SELLOS: INCLUIR EN GASTOS GENERALES
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CUADRO "A"

§ Subitem

§ Unitario

Planilla de Cotizacion (por Rubro, Item y subitem)

TOTAL PRESUPUESTO

VIVIENDA
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PROVINCIA DE FORMOSA
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA: “EJECUCION DE LA EXTENSION DE LA RED VIAL Y SISTEMA
DE DESAGUE PLUVIAL - B° SIMON BOLIVAR SECTOR | - FORMOSA”

LISTADO DE ITEMS.

, 47 ( :ll< <ll <ll >?2Il -@2/4>@A:ll< /4>@
!
"l # # $# %¢" %
! # () $#
* + # ! $
- # !
+ - % ./
.ot - 0%%
1 .+ - %%%
! # , 2
| # " 34 # 2
# #
* o+ # 5 ! 61
1
8 71
19%3 %
$# % 71
+ % 1
1 ! # ;< 3 < 71
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ANEXO

ANALISIS DE PRECIOS

A LAFECHA

OBRA:
ITEM:

DESIGNACION U

CANTIDAD

$ UNITARIOS $ TOTALES

OUT—CcOm
(P WIN|F-

TOTAL A

|| |01

©

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

nmr(>—xodm-H>»<Z

21

22

23

24

25

26

27

28

29

TOTAL B

30

31

32

33

34

35

>V wWOFE

36

37

TOTAL C

COSTO DIRECTO (CD)

TOTAL D= A+B+C
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PLANILLA DE LISTADO DE MATERIALES

TIPO Y/O
o
N MATERIALES UNIDAD | CANT. CALIDAD MARCA

NOTA: El I.P.V. se reserva el derecho de elegir tipo y marca de los materiales que se hayan omitido
en este listado, asegurando calidad.
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ANEXO

Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afo de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Informe firma conjunta
Martes 16 de Marzo de 2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES

NUmero: 1F-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS

Referencia: REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS
ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA

ANEXO

REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS
DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA

ARTICULO 1°. - OBJETO. El presente régimen de redeterminacion de precios tiene por objeto el
mantenimiento del equilibrio econémico financiero de los convenios especificos suscriptos en el
marco de la implementacion de proyectos financiados por el Fondo de Integracion Socio urbana
(FISU- en adelante, el “FIDEICOMISQ”), a través del establecimiento de valores compensatorios
de las variaciones de los insumos.

ARTICULO 2°. - PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el
procedimiento de redeterminacion seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por otros organismos oficiales
0 especializados en la materia, aprobados por el FIDEICOMISO.

ARTICULO 3°. - VARIACION DE LOS PRECIOS. La variacion de los precios de cada factor se
calcula desde la fecha establecida en el convenio especifico o desde la Gltima redeterminacion
aprobada, segun corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variacion de referencia
promedio.

ARTICULO 4°. - VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las alicuotas
impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, seran reconocidos en
el precio a pagar a la UNIDAD EJECUTORA a partir del momento en que entren en vigencia las
normas gue los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas,
aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a

pagar.

ARTICULO 5°. - RENUNCIA. La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que
culmina el procedimiento de redeterminacion de precios, implica la renuncia automatica de la
UNIDAD EJECUTORA a todo reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o
judicial— por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos 0 supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion y por la oportunidad
de la aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se aprueban los
precios incluidos en el acta de que se trata.
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ARTICULO 6°. - OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos
correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al Gltimo plan de trabajo
aprobado, por causas imputables a la UNIDAD EJECUTORA o a la contratista, se liquidaran con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

ARTICULO 7°. - ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los convenios
donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos
financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al presente régimen a
partir de la fecha de su efectivo pago.

ARTICULO 8°. - ADICIONALES Y MODIFICACIONES DE OBRA. Los adicionales y
modificaciones de obra estaran sujetos al mismo régimen de redeterminacion de precios aplicado al
convenio original. A dicho efecto, los precios seran considerados a valores de la ultima
redeterminacion de precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para

el convenio hasta ese momento.

REGIMEN GENERAL

ARTICULO 9°. - AMBITO DE APLICACION. El presente régimen se aplica a los convenios
especificos de obra suscriptos entre el FIDEICOMISO y las UNIDADES EJECUTORAS
GUBERNAMENTALES.

ARTICULO 10°. - ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS. Los precios
previstos en los convenios, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la UNIDAD EJECUTORA cuando los costos de los factores
principales que los componen, reflejen una variacion promedio ponderada de esos precios, superior
en un CINCO POR CIENTO (5%) a los de los convenios o al precio surgido de ultima
redeterminacion de precios, seguin corresponda.

ARTICULO 11°. - OPORTUNIDAD DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Los precios de los
convenios se redeterminaran a partir del mes en que los costos de los factores principales que los
componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite indicado en el
Articulo precedente.

Los nuevos precios que se determinen ser&n establecidos en el Acta de Redeterminacion de Precios
que el FIDEICOMISO y la UNIDAD EJECUTORA suscribiran al concluir el procedimiento
establecido en el presente régimen.

ARTICULO 12°. - FACTORES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los
nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segln su probada incidencia en
el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.

b) El costo de la mano de obra.

c¢) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del FIDEICOMISO.

Deberd incluirse la estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacion
de los precios correspondientes previo a la firma del acta de inicio de obra. En los casos de
licitacion, deberd incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio.
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ARTICULO 13°. - FORMA DE REDETERMINACION. Seran redeterminados cada uno de los
precios de

los items que componen el computo y presupuesto del Proyecto objeto del convenio. A tal fin se
utilizaran los anélisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los items desagregados en
todos sus componentes, incluidas las cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total,
los que no podran ser modificados durante la vigencia del convenio.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacion de la variacion de cada factor
que integran los items del convenio, seran los autorizados por el FIDEICOMISO.

ARTICULO 14°. - NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la
parte de convenio faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variacién de referencia
promedio, excepto que se presente la situacion establecida en el Articulo 6° del presente régimen.
En el supuesto de que la solicitud de redeterminacion y adecuacion provisoria se hubiere presentado
pasados CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos contados desde el Gltimo dia del mes en que se
haya alcanzado la variacion de referencia, los nuevos precios se aplicaran a la parte de convenio
faltante de ejecutar a la fecha de aquella solicitud.

La variacion promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del Articulo 10° del
presente régimen, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del convenio
prevista en el presente régimen, autorizandose al FIDEICOMISO a certificar las obras que se
ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuacion de precios pertinente.

ARTICULO 15°. - PROCEDIMIENTO. Los precios de los convenios deberan adecuarse de manera
provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacion del convenio, de acuerdo
con las previsiones del presente régimen.

ARTICULO 16°. - ADECUACION PROVISORIA. Las UNIDADES EJECUTORAS solicitaran
las adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el presente régimen,
correspondiendo la redeterminacion definitiva de precios del convenio al finalizar el mismo, la que
comprendera todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

ARTICULO 17°. - PAUTAS PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS. La
redeterminacion de precios regida por el presente régimen, deberd contemplar las siguientes pautas
procedimentales:

a) La solicitud de redeterminacion de precios que realice la UNIDAD EJECUTORA debe respetar
la estructura de precios por item presentada en el analisis de precios que forman parte del computo
y presupuesto del Proyecto o de la oferta, segln corresponda.

b) Se redeterminaran los precios de cada uno de los items que componen el convenio.

¢) Los Convenios Especificos deben incluir como normativa aplicable el presente régimen.

d) En los casos de procedimientos licitatorios a cargo de UNIDADES EJECUTORAS
GUBERNAMENTALES cuyas jurisdicciones contemplen la aplicacion de un régimen local de
redeterminacion de precios, ante diferencias entre los montos calculados resultantes de la aplicacion
de dicha normativa y la del presente régimen, se redeterminara conforme al régimen cuyo monto
resultante sea de valor inferior.

e) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada insumo, conforme a lo expuesto en el Articulo 3° del presente régimen.

f) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentale e informacidn de precios o indices publicados y/o toda aquella documentacion
adicional que el FIDEICOMISO exija.

g) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del convenio faltante de ejecutar, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14° del presente régimen.



TODOS + *

UNIDOS *, 4 5. DEFORMOSA

PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS

ARTICULO 18°. - SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS. Las
solicitudes de adecuacion provisoria de precios deberan peticionarse ante el FIDEICOMISO, hasta
TREINTA (30) dias corridos anteriores a la finalizacion de la ejecucion de la obra. Vencido dicho
plazo, ninguna solicitud sera aceptada.

ARTICULO 19°. - PORCENTAJE DE ADECUACION PROVISORIA. Las adecuaciones
provisorias de precios seran equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la variacion de
referencia. Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las
redeterminaciones definitivas seran liquidadas a valores del mes de la Gltima redeterminacion.

ARTICULO 20°. - TRATAMIENTO DE PAGOS DE ACOPIO Y/O ANTICIPO FINANCIERO.
En los convenios donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o anticipos financieros,
el porcentaje de adecuacion se aplicara sobre el monto del certificado de avance neto de anticipo y/o
acopio pagado.

ARTICULO 21°. - DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA. La variacion de
referencia se establecera utilizando los indices que surjan de la ultima publicacion del INDEC, al
momento de la solicitud, conforme a lo establecido en el Articulo 2° del presente régimen. En caso
de no encontrarse publicados los indices referidos, no correspondera la redeterminacion.

ARTICULO 22°. - FORMA DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA. La UNIDAD
EJECUTORA deberé solicitar la adecuacion provisoria de acuerdo al modelo de nota que como
Anexo | forma parte integrante del presente, en la que debera constar la solicitud de
redeterminacion de precios del convenio respectivo, conforme al presente régimen. En dicha
presentacion se debera acreditar con la documentacion correspondiente que se ha verificado la
variacion de referencia establecida en el presente régimen, mediante el detalle del célculo respectivo
y acompafando la copia de respaldo de los indices utilizados para el célculo.

ARTICULO 23°. - ACTUACION DEL COMITE DE ADMINISTRACION JURIDICO
CONTABLE.

Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, el COMITE
procedera a registrarla y a emitir el pertinente informe.

El informe debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion del cémputo y presupuesto del
proyecto del convenio.

b) En caso de que no se cuente con la estructura de ponderacion de insumos principales, la
UNIDAD EJECUTORA propondra una estructura de ponderacion de acuerdo a las caracteristicas
del convenio, la que deberéa ser previamente aprobada por el FIDEICOMISO.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de referencia a
fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar
dicho porcentaje.

e) De haberse establecido la obligacion de integrar una garantia, fijara el nuevo monto de la garantia
de convenio teniendo en cuenta el porcentaje de variacion de referencia que corresponde reconocer
respetando el porcentaje estipulado en el convenio para dicha garantia.



De corresponder, el pago de cada certificado quieyia adecuaciones de precios 0
redeterminaciones de precios no puede ser libdrasta que la UNIDAD EJECUTORA presente
una garantia de convenio a satisfaccion del FIDBICSID de similar calidad que la original
aprobada, en reemplazo de la anterior, por el motabfijado.

En el supuesto de considerar procedente la salidiéuadecuacion provisoria, el COMITE DE
ADMINISTRACION JURIDICO CONTABLE del FIDEICOMISO eitira un informe técnico
recomendando la aprobacion de la adecuacion pravide precios, el que debe dejar constancia de
gue se han cumplimentado los requisitos exigidogppresente régimen y fijara la adecuacion
provisoria de precios determinada, el mes a peticual corresponde su aplicacion y el nuevo
monto de la garantia que deberia integrar, endmsorresponder, la UNIDAD EJECUTORA.
En el supuesto de que no se cumplimenten los earexigidos por el presente régimen, el
COMITE DE ADMINISTRACION JURIDICO CONTABLE emitirain informe recomendando
rechazar la solicitud de adecuacion provisoria.

Los informes técnicos seran elevados a la COMISBENCOORDINACION, quien los elevara
para su aprobacion o rechazo al COMITE EJECUTIVIORIREICOMISO.

ARTICULO 24°. - INSTRUCCION DE LA APROBACION O RECAZO DE LA

ADECUACION

PROVISORIA. EI COMITE EJECUTIVO evaluara si resyttacedente la solicitud de adecuacion
provisoria y emitira, en su caso, la aprobaciéfadelecuacion provisoria de precios.

El COMITE EJECUTIVO podréa delegar la aprobaciériateadecuaciones provisorias de precios
enmarcadas en el presente régimen en la COMISIOCOERDINACION.

ARTICULO 25°. - NOTIFICACION DE LA APROBACION O REBAZO DE LA

ADECUACION

PROVISORIA. La aprobacion o el rechazo de la swlitde adecuacion provisoria realizada por el
COMITE EJECUTIVO, debera ser notificado fehaciergate a la UNIDAD EJECUTORA.

ARTICULO 26°. - NUEVAS VARIACIONES. Advertida la éstencia de nuevas variaciones de
referencia que habiliten el mecanismo de redetexcion de precios y siempre que se cumpla con

el plazo establecido en el Articulo 18, la UNIDADECUTORA podra solicitar nuevas
adecuaciones provisorias de precios, cumplimentandeamente los requisitos exigidos por el
presente régimen. Las adecuaciones provisoriaseg@p se tomaran como base para las siguientes
gue pudieren sustanciarse.

REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

ARTICULO 27°. - REDETERMINACION DEFINITIVA DE PREQDS. El FIDEICOMISO
procedera a realizar el célculo correspondienteradeterminacion de precios definitiva que se
corresponda con las adecuaciones provisorias agaelad finalizar el convenio.

Sin perjuicio de lo expuesto, el FIDEICOMISO, demf o a pedido de la UNIDAD EJECUTORA,
en atencion a las caracteristicas particularesatelenio o a otras circunstancias que asi lo exijan
podréa efectuar redeterminaciones definitivas deréngjecucion del convenio, con la periodicidad
gue se estime necesario.

ARTICULO 28°. - PRESENTACION DE LA UNIDAD EJECUTOR/EN su presentacion, la
UNIDAD EJECUTORA deberd acompafar el calculo cqroesliente a la redeterminacion de
precios definitiva, conforme el presente régimeichD céalculo debe ser presentado, ademas, en
soporte digital y de forma tal que permita la tkalidad del mismo para su verificacion dentro de
los NOVENTA (90) dias corridos posteriores a lacsipgion del acta de recepcidn provisoria.



ARTICULO 29°. - INTERVENCION DEL COMITE DE ADMINISRACION JURIDICO
CONTABLE y de la COMISION DE COORDINACION. Corrokamo el cumplimiento de los
requisitos exigidos por el presente régimen, el CADE ADMINISTRACION JURIDICO
CONTABLE verificaré o efectuara los célculos, segarresponda, y emitira el respectivo Informe
de Redeterminacion Definitiva de Precios del coiudros informes técnicos seran elevados a la
COMISION DE COORDINACION, quien los elevara paraaguwobacion al COMITE

EJECUTIVO del FIDEICOMISO.

ARTICULO 30°. - APROBACION O RECHAZO DE LA REDETERIMACION DE PRECIOS.
En caso de que el procedimiento seguido se ajuatepevisiones del presente régimen, el Comité
Ejecutivo aprobara la Redeterminacién de Precios.

ARTICULO 31°. - SUSCRIPCION DEL ACTA DE REDETERMINZION DE PRECIOS.
Cumplido lo establecido en los Articulos precedenté FIDEICOMISO y LA UNIDAD
EJECUTORA suscribiran el Acta de RedeterminacioReios, en la que se determinaran los
nuevos precios contractuales, que, como minimerdaetontener:

a) La solicitud de la UNIDAD EJECUTORA.

b) Los precios redeterminados del convenio, coitauidn del mes para el que se fijan dichos
precios.

c) El incremento de la obra, expresado en monto goecentaje, correspondiente al periodo que se
analiza.

d) Los andlisis de precios o la estructura de spstumo asi también los precios o indices de
referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y el plan de joalsacorrespondiere.

f) Constancia de que la suscripcion del Acta deeReathinacion de Precios implica la renuncia
automatica de la UNIDAD EJECUTORA a todo reclana) el alcance previsto en el Articulo 5
del presente régimen.

g) Deberé establecer expresamente la finaliza@dpnslprocedimientos de adecuaciones
provisorias, consignando la diferencia en mas menos que corresponda, la que sera liquidada a
valores de la fecha de la ultima redeterminacion.

En el caso de que existan adecuaciones provispradadas posteriores a la redeterminacion que
se apruebe en el Acta de Redeterminacion de Preciosrtud de lo previsto en el segundo parrafo
del Articulo 27 del presente régimen, las mismasearan modificadas y se seguiran aplicando en
los porcentajes que fueron aprobados.

ARTICULO 32°. - REDETERMINACION CON SALDO A FAVOR BL FIDEICOMISO. En el
caso de que la redeterminacién definitiva del prelel convenio arroje saldo a favor del
FIDEICOMISO, éste procedera al descuento resuliami proximo pago que debiera realizar. Si
no hubiere pagos posteriores que realizar, regularidevolucion a la UNIDAD EJECUTORA en
un plazo de TREINTA (30) dias corridos contadosldes.ie fuera notificado en tal sentido, bajo
apercibimiento de ejecutar de iniciar las accigudiiales pertinentes para su cobro.

REGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO 33°. - AMBITO DE APLICACION Y ADMISIBILIDAD. El régimen simplificado
sera de aplicacién obligatoria a los conveniosafipes de obra suscriptos entre el
FIDEICOMISO y las UNIDADES EJECUTORAS NO GUBERNAMHNMLES. Asimismo, podra
aplicarse, a solicitud de las UNIDADES EJECUTORASBERNAMENTALES, cuando el
monto financiado por el FIDEICOMISO, establecidoetnonvenio especifico, sea inferior a 100



(cien) millones de pesos argentinos, debiendo dejastancia del réegimen optado al momento de la
suscripcion del convenio.

El presente régimen simplificado no resulta apleablos convenios especificos de obra suscriptos
entre el FIDEICOMISO y las UNIDADES EJECUTORAS GUBEAMENTALES que tengan

por objeto la ejecucién de una obra mediante G@ta

ARTICULO 34°. - PAUTAS PARA LA REDETERMINACION DE RECIOS. Los precios de los
convenios, correspondientes a la parte faltantgetritar, podran ser redeterminados cuando el
indice del Costo de la Construccion, Nivel GeneZaiadro 1, publicado por el INDEC refleje una
variacion superior en un CINCO POR CIENTO (5%) &elzha establecida en el convenio o al
precio surgido de la ultima redeterminacion de ipecsegun corresponda. Soélo sera objeto de
redeterminacién de precios la parte faltante deuején de las Obras.

ARTICULO 35°. - ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MAERIALES. En los convenios
donde se haya previsto un pago destinado al adepioateriales y/o anticipos financieros, los
montos abonados por dichos conceptos no estatosaj presente régimen a partir de la fecha de
su efectivo pago.

ARTICULO 36°. - SOLICITUD DE REDETERMINACION DE PREOS. La solicitud de
redeterminacion de precios del presente régimeerdgieticionarse ante el FIDEICOMISO, hasta
TREINTA (30) dias corridos anteriores a la finati#e de la ejecucion de la obra. Vencido dicho
plazo, ninguna solicitud seré aceptada.

La UNIDAD EJECUTORA debera solicitar la redeternuiden de precios de acuerdo al modelo de
nota que como Anexo |l forma parte integrante detente, en la que debera constar la solicitud de
redeterminacion de precios del convenio respectionforme al presente régimen.

ARTICULO 37°. - ACTUACION DEL COMITE DE ADMINISTRAGON JURIDICO

CONTABLE.

Recibida la solicitud de la UNIDAD EJECUTORA vy cobborado el cumplimiento de los requisitos
de admisibilidad conforme a lo establecido en Itisaos precedentes, el COMITE DE
ADMINISTRACION JURIDICO CONTABLE procedera a regiatla y a emitir el pertinente
informe.

El informe debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud preadat a fin de determinar si se encuentra habilitado
el procedimiento de redeterminacién solicitado.

b) Determinar el porcentaje de variacién a aprgtelrmes a partir del cual corresponde aplicar
dicho porcentaje.

c) De haberse establecido la obligacién de intagmargarantia, fijara el nuevo monto de la garantia
de convenio teniendo en cuenta el porcentaje dacian de referencia que corresponde reconocer,
respetando el porcentaje estipulado en el conyar@ dicha garantia.

De corresponder, el pago de cada certificado quieyia redeterminaciones de precios no puede ser
liberado hasta que la UNIDAD EJECUTORA presente garantia de convenio a satisfaccion del
FIDEICOMISO de similar calidad que la original apadla, en reemplazo de la anterior, por el
monto total fijado.

En el supuesto de considerar procedente la salidéuredeterminacion de precios conforme al
presente régimen, el COMITE DE ADMINISTRACION JUR{D CONTABLE del

FIDEICOMISO emitira un informe técnico recomendatelaprobacion de la redeterminacién de
precios, el que debe dejar constancia de que seumaplimentado los requisitos exigidos por el
presente régimen y fijara la redeterminacion deipsedeterminada, el mes a partir del cual
corresponde su aplicacion y el nuevo monto derarge que deberia integrar, en caso de
corresponder, la UNIDAD EJECUTORA.



En el supuesto de que no se cumplimenten los eatrexigidos por el presente régimen, el
COMITE DE ADMINISTRACION JURIDICO CONTABLE emitirain informe recomendando
rechazar la solicitud de redeterminacion de precios

Los informes técnicos seran elevados a la COMISBENCOORDINACION, quien los elevara
para su aprobacion o rechazo al COMITE EJECUTIVIORIREICOMISO.

ARTICULO 38°. - INSTRUCCION DE LA APROBACION O RECAZO DE LA
REDETERMINACION DE PRECIOS.

El COMITE EJECUTIVO evaluara si resulta proceddatsolicitud de redeterminacion de precios
mediante el presente régimen simplificado, y efitn su caso, la aprobacion de la misma.

El COMITE EJECUTIVO podra delegar la aprobacioriageredeterminaciones de precios
enmarcadas en el presente régimen en la COMISIOICOERDINACION.

ARTICULO 39°. - NOTIFICACION DE LA APROBACION O REBAZO DE LA
REDETERMINACION DE PRECIOS. La aprobacion o el raph de la solicitud de
redeterminacion de precios realizada por el COMEDECUTIVO, debera ser notificado
fehacientemente a la UNIDAD EJECUTORA.

ARTICULO 40°. - NUEVAS VARIACIONES. Advertida la éstencia de nuevas variaciones de
precios que habiliten el mecanismo de redetermimagdé precios conforme al presente régimen y
siempre que se cumpla con el plazo establecidbdAriieulo 36, la UNIDAD EJECUTORA podra
solicitar nuevas redeterminaciones de precios, tomaptando nuevamente los requisitos exigidos
por el presente régimen. Las redeterminacionesaiggs aprobadas se tomaran como base para las
siguientes que pudieren sustanciarse.

ARTICULO 41°. - Para todos los casos que no seeticen previstos en el presente régimen
simplificado, seran de aplicacion los criteriogrterpretacion, requisitos y procedimientos
establecidos en el Régimen General de Redeterriimdei Precios del presente Anexo.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el conjunto de
medidas ambientales a aplicar durante la ejecucion de un Proyecto en funcién de los resultados del
diagnéstico v la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que se realiza durante la formulacién del
Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO
Los objetivos generales de este plan son:
- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados.
- Prevenir potenciales impactos no identificados.
- Permitir una integracion armonica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase
constructiva.

CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTION
El Plan de Gestién Ambiental incluira los siguientes apartados:
a) Medidas de mitigacion a implementar como respuesta a los impactos negativos detectados en la
Evaluacion Ambiental del Proyecto.
b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales.
c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (poblacion por fuera del personal de obra)

AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario debera presentar dentro de los 5 dias
hébiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la Adjudicacion, el Plan de Gestidon
Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION

La ejecucion del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provision de infraestructura a
través de mdltiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la
construccion de las mismas, afectando a la poblacion residente, sus viviendas y sus
desplazamientos cotidianos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen materialmente
imposible que la documentacion técnica contemple todos y cada uno de los problemas
ambientales que se presentaran durante la ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar
los casos mas frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de referencia
donde se consignan los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar para mitigarlos.

El Oferente debera presentar el Plan de Gestibn Ambiental con las medidas de mitigacion que
estime necesario tomar en el transcurso de la ejecuciéon de obras, utilizando como referencia el
listado aqui consignado, més todas aquellas medidas que considere necesarias.

IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA

Los principales impactos que deberan ser considerados por la empresa durante la etapa
constructiva son:

Peligro de accidentes en la zona por zanjas 0 pozos no cubiertos y movimiento de
suelos.

Alteracion del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

Incremento temporal de la erosién y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.).

Inestabilidad de taludes.

Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

Contaminacioén de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.

Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos para la obra.



Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de circulacién y
ejecucion de desvios.

Contaminacion acustica generada por maquinaria vial.
Afectacion de napas freaticas.
Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.

A. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A IMPLEMENTAR

GESTION DE OBRADORES

En la planificacién, antes del inicio de obras, la Contratista debera seleccionar el lugar
mas apropiado para la instalacion del obrador en funcién de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacién, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a la
Supervision de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de
localizacion analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algin espacio ya utilizado y que
cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de
acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionarén, en la medida de lo posible,
areas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de
las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejara
correr el agua sin darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias,
la disposicién apropiada de los efluentes, etc.

Se tratard de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones de
servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro del
obrador, se garantizar4 que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados segun las normas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningln tipo en las cercanias del barrio,
fuera del obrador. Solo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion de las
tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos de
fuerza mayor.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras para el manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estdndares admisibles por
la normativa.

Previo a la emisién del acta de recepcion definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacion de dafios ambientales producidos
(contaminacion por volcamiento de combustibles o lubricantes, areas de acopio de
materiales, etc.). Se eliminaran las losas de hormigén que eventualmente hubieran sido
construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La recepcion
definitiva del predio sera aprobada por la inspeccion en conjunto con el Responsable
Ambiental de la UEP.



USO DEL AGUA

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacion del suelo desnudo de los obradores, o

playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hard optimizando el

método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos

minimos de la tarea a efectuar.

Se controlard que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas.

Para cumplir con este objetivo se seguiran los siguientes lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccion o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas
subterrdneas

- [Estara prohibida la acumulacién de residuos en fosas, ya que favorecen la
contaminacién del agua subterranea.

LIMPIEZA DE TERRENOS

Se debera minimizar la extraccién de arboles y de cobertura verde, por lo cual el
replanteo de obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en que sea
estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extraccién se debera acordar
con el Promotor Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales (plantas
jévenes) se los sefializard y protegera para que puedan ser transplantados.

Para la extraccion de arboles de los predios destinados a construccion por el proyecto,
se seguira el siguiente criterio: sOlo se extraeran aquellos ejemplares que estén
ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol extraido se
plantaran en los espacios verdes diagramados un nimero de ejemplares que compense
la extraccion realizada.

Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccién y/o control
de vegetacion, tanto arbérea como herbacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

Deberéa controlarse la disposicion del material extraido durante los zanjeos a fin de no
bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia u otras.

Deberéa cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar
voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado,
tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en forma
ordenada el suelo para una pronta recuperacion, debiendo preverse eventualmente la
siembra de césped.

Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacién de la zanja y la
instalacion de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa freatica, se verificaran las propiedades del suelo, a los efectos de
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la
zanja sea evidente, se colocara un sistema de tablestacado.

Deberan recomponerse las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacion de las
obras, o por la intervencién de maquinaria pesada, o por la instalacién del obrador, por
ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en aquellas veredas
donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida.

Los aridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, seran extraidos de las
canteras habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista debera solicitar la
nomina de Canteras de aridos registrados.

Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la
exposicion de la poblacion a riesgos de caidas. Las zanjas deberan estar debidamente



cercadas y sefializadas. Se tratara de que las zanjas no permanezcan abiertas mas de
48 horas.

TRANSPORTE

Durante el transporte de materiales se debera asegurar que ningin material caiga de los
vehiculos, asi como la minimizacion de la emisién de particulas (humedecer y tapar). Se
implementara riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de
obra.

Deberé realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de
circulacion y sefializacion instalando la informacion correspondiente de los desvios y
caminos alternativos, asi como la restitucion a su condicion original o mejorada al
finalizar su uso como camino alternativo.

El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y debera
tener una correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

Se controlard la circulacién de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el objeto
de disminuir la produccién de ruido molesto, la contaminacion del aire, y el riesgo de
accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la obra son
vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a
vehiculos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.

Se restringiran las operaciones a maquinas de menor tamafio y/o mano de obra intensiva
para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia de suelo
rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos, desprendimientos de
roca, deslizamientos.

Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la
estabilidad de las lineas eléctricas existentes.

La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de
retroceso y luminaria correspondiente.

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de
magquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de la
misma o0 en el Obrador previsto a los efectos. En relacion con la provision de
combustible, si bien se podra contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo deberé
mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las
normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)

Serén obligatorias:
Las sefalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el pasaje
de peatones y vehiculos.
Las sefializaciones de los sitios de reparacion de instalaciones existentes.
La sefalizacién y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de
material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y
proteger a la poblacién.
La sefializacion de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que atraviesen
calles, ejecucion de red vial, 0 en cualquier otro momento que se requiera: por ejemplo,
la operacion de una maquina de gran porte que ocupe la calzada.
Los sectores de intervencion deberan sefalizarse durante el dia y la noche si persisten
las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminaciéon conveniente y balizas
luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.



El robo o extraccion de elementos de sefializacion deberan ser repuestos dentro de las
24 horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas de
un curso, dejandose un tapon de suelo que impedira la introduccién de barro a la
corriente. El tapén se quitara una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la
tuberia se haya colocado en posicion.

Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos de agua
provoquen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material,
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentacién aguas abajo.

Los restos de vegetacion, tanto herbacea, arbustiva como arbérea no podran quedar
dentro de los cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma original.

Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua,
los recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de 100 m de las
margenes.

El contratista presentara, para la aprobacion de la Inspeccion y el promotor ambiental, el
procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de
desaglies para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo debera
minimizar la resuspension de sedimentos producida por el proceso de construccion y
debera mantener un caudal basico que asegure la vida acuatica aguas abajo del cruce,
el cual dependera de las caracteristicas de cada curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestion de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados para
la recoleccion, almacenamiento y disposicion rutinaria de los residuos solidos, liquidos y
semisolidos. Se consideraran, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.

La ubicacion en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar
material de desecho.

La recoleccion y disposicion adecuada de residuos peligrosos.

La implementacién de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la
generacion innecesaria de residuos.

La disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se realizara en
sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depésito transitorio de residuos y/o
su acumulacién, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural ni el
paisaje, y no deberd permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48 horas,
previa autorizacion de Inspeccion de Obra.

Los restos de comida se colocaran en bolsas de polietileno dentro de contenedores
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales.
Estos recipientes seran llevados por la empresa encargada de la limpieza de los
obradores, por camiones municipales de recoleccion o por personal autorizado de la
empresa contratista hasta el sitio de disposicion final de residuos de la localidad.

Estara absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas
papeles, etc.) seran recogidos en forma diaria.



MATERIALES CONTAMINADOS

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar
naturaleza seran acumulados en un sector destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba sera hermético tanto en sus laterales como en la parte
inferior para evitar contaminacién del medio circundante.

Serén almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocaran en bolsas de polietilieno de espesor suficiente para que no se rompan y se
almacenaran en el mismo sector de los materiales contaminados.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metalicos descartables), existirdA un lugar apropiado en los
obradores, talleres o depositos.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

Referente a los neumaticos, camaras y correas de transmision usados, los mismos se
ubicaran en un sitio techado.

Si por algn motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un
obrador, taller, depdsito o en algun sitio de la obra, las mismas no podran acumularse a
la intemperie, ya que luego de una precipitacién podrian contener agua y convertirse asi
en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS

El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisternas con equipo
especial de bombeo.

Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes
especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

El contratista archivara los recibos de recepcion de los liquidos residuales emitidos por el
proveedor. Este sera responsable de su correcta disposicion final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacién a
otra, se comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a
fin de no provocar ningun derrame accidental durante el recorrido.

Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los
dias, a fin de prevenir la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

OPERACION DE MAQUINARIA

Dado que la maquinaria vial en operacion genera emisiones sonoras importantes, como
medida preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos
electrégenos) tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

Con relacion a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o
calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas
lluviosas, se tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a



esas vias de circulacion, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de acceso al barrio
0 sus alrededores.

Complementariamente, durante la construccion, se evaluard si los caminos son
adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

Los vehiculos, equipos 0 maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o
mantengan emisiones sonoras importantes deberan ser retirados de circulacién o uso,
hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRANSITO

La ejecucion de las obras en la via publica deberéd dar cumplimiento a toda la normativa
existente en relacion a aquellas medidas tendientes a garantizar la circulaciéon y la
accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehiculos.

Se garantizara que la afectacion de las vias de circulacidn sea la minima posible y que
sea conocida con antelacion. A tal fin se dispondra de un cronograma compatible con el
cronograma de ejecucion de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de
afectacion de los elementos anteriormente mencionados sean minimos. También se
debera cuidar que, finalizadas las obras, la restitucién de las condiciones de uso normal
de vias y otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato posible.

La empresa deberd presentar las medidas que seran implementadas para canalizar el
flujo de vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir el
transito por la misma via con seguridad en caso de afectacion parcial. Estas medidas
deberan acordarse con la Municipalidad y comprenderan:

- Realizacion de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

- Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones, por
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

- Implementacion sefalizacion informativa y de canalizacion.

- Cambio de localizacion en forma provisoria de refugios del transporte publico.
- Instalacion o cambios de localizacion provisorios de sendas peatonales.

- Colocacion de iluminacion.

La elaboracién de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones generadas

por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehiculos, asi

como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion. Respecto de los

desvios de transito aqui se mencionan algunos aspectos a considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas congestionadas.

- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios educativos,
hospitales o centros de salud, guarderias, etc.

- Es importante que la programacion de los desvios afecte lo menos posible a los
recorridos del transporte publico y a la localizacion de las paradas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se preparara
una senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias
para proteger a los mismos. Las protecciones incluiran redes plasticas o equivalentes
para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendra, en lo posible, como minimo
1,00 m de ancho.

En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se
cuidara de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se tratara
de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor tiempo posible.
Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se colocaran tablas de
espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir caidas accidentales.



Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa contratista
debera comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su reparacion se realizara
segln la modalidad acordada previamente. Este arreglo se hara en el menor tiempo
posible.

Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a menos
gue las autoridades de aplicacion sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionara el lugar de las
obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la proteccion del
ambiente.

B. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia retnen las medidas que deberd implementar la empresa en caso de
producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hip6tesis de emergencia que
debera contemplar seran aquellas pertinentes a la zona de intervencién, mencionandose, entre
otras:

Terremotos.

Inundaciones en el area de intervencion.

Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluira:
Descripcion de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de
contingencia se deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos
estimados, considerando procedimientos de evaluacion, control de emergencias (combate
a incendios, aislamiento, evacuacion, control de derrames, etc.) y acciones de
recuperacion.
Definicién de los responsables por las acciones.
Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de divulgacion
apropiados a los diversos actores involucrados.
Definir cronogramas y procedimientos para practicas de simulacros para los casos que se
estimen criticos.

C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

La empresa incluira un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en
particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluird nombre y teléfono a quien comunicar
la situacién, documentacion requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos personales),
institucion médica a la que se debe recurrir, etc.



ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del PROMEBA es que se establecen las
obligaciones de la contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestion durante la
ejecucion de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. LIBRO DE RECLAMOS

El equipo de campo registrara los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un
Libro de reclamos a disposicion del publico en las oficinas del mismo. El inspector de
obra que informara de inmediato a la empresa en los casos que corresponda.

2. ASISTENCIA A REUNIONES

El representante de la empresa designado a tal fin debera participar en las reuniones del
equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprension
integral del proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la
obra en ejecucion.

3. ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS

El representante de la empresa debera concurrir los talleres y las reuniones con vecinos
cuyo desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra.

4. ACCESIBILIDAD

En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido
momentaneamente por la obra, la empresa informara acerca de tiempos de duracién de
la interrupcién y alternativas de acceso deberan ser notificada al equipo de campo, a
través de la inspeccion, en tiempo y forma. Durante la ejecucion de las obras debera
garantizarse la circulacion y acceso del barrio y sus vinculaciones con el entorno y zonas
de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc.).

5. MANO DE OBRA
Se sugiere la inclusion de mano de obra del barrio y entorno.

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE

6. AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE

Cualquier trabajo que la empresa realice dentro del lote requiere de una
autorizacion de la familia involucrada. Las autorizaciones seran refrendadas por
la Inspeccion de obra, empresa y beneficiario.

7. COMUNICACION

las instrucciones dadas a la empresa y los acuerdos establecidos seran en
exclusiva con la inspeccién de obra. En ningun caso sera mediante las
comisiones vecinales o vecinos particulares.



8. ESCOMBROS
Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte

(escombros, restos de materiales no utilizados) deben ser retirados al momento
de finalizar la obra o en el plazo que indique la inspeccién.

9. REDES Y CONEXIONES EXISTENTES

La empresa tomara las precauciones pertinentes para mantener las conexiones
a los servicios existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas.

Para mayor comprension del alcance de los aspectos sociales involucrados en el presente
proyecto, se encuentra a disposicion del Oferente, para su consulta, el Diagndstico y Documento
Social que forma parte del Proyecto Ejecutivo Integral del Barrio

CONDICIONES ESPECIALES

Leyes Ambientales

El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas
legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la proteccion ambiental durante toda
la ejecucion de la Obra.

Seguridad e higiene y accidentes de trabajo

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitacion y a todas
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo, sera
responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones
gue de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacidn citada.
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