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OBRA: �EJECUCION DE LA EXTENSIÓN 
DE LA RED VIAL Y SISTEMA DE DESAGUE 

PLUVIAL B° SIMON BOLIVAR - 
SECTOR H - 
FORMOSA� 

 
 

PROVINCIA DE FORMOSA 
 
 
 
    APERTURA: 16/05/2022  a las 10:30 hs 

 
    PRESUPUESTO OFICIAL:  
 Son Pesos: $ 290.635.950.58 (Son Pesos: Doscientos noventa millones 

seiscientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta con 58/100 centavos). 
 
 PLAZO DE EJECUCIÓN:  Dieciochos (18) meses. 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
OBRA: "EJECUCION DE LA EXTENSIÓN DE LA RED VIAL Y 

SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL B° SIMON BOLIVAR SECTOR 
H - FORMOSA� 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA 
 
 

OBJETIVO: 
 
Actualmente el barrio estÆ conformado prÆcticamente en su totalidad por 
calles secundarias de tierra, cuyo estado es considerado malo, 
intransitables en días de lluvias y de deficiente accesibilidad luego de 
secado por el gran estado de deterioro en el que quedan. Ante esta 
problemÆtica estas obras tienen por objetivo, dotar a todo el barrio de 
una mejora integral de la red vial y pluvial existente, mediante la 
ejecución de pavimentos de hormigón con cordón cune ta, estabilizado 
granular con cordón cuneta, el entubamiento de un c onducto principal y 
la realización de sumideros, cÆmaras de enlaces e inspeccion. De esta 
forma se consolida y garantiza un sistema de red vial y pluvial acorde a 
las necesidades del barrio. 
 
DESTINATARIOS: 
 
La población destinataria de manera directa serÆn los 2161 lotes que 
conforman a la fecha la población del Barrio Simón Bolívar, que son 
aproximadamente 9.522 personas. 
 
UBICACION DE LA OBRA: 
 
BARRIO: Simón Bolívar 
LOCALIDAD: Formosa-Capital 
PROVINCIA: Formosa 
COORDENADAS GEOGRAFICAS: T°82 F°116 Fcc .20574- Fec ha 20-3-
67. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 1 Circ.: VII Sec.: W  
 
 

 

 



 
 

DESCRIPCION 
 

La obra se emplazarÆ en el sector noroeste, del Barrio Simón, 
comprende un total de 12 manzanas que correspondan al sector H. El polígono 
de intervención se encuentra dentro de las calles: Jose Guastala, Republica de 
Francia, Soldado Formoseæo en Malvinas y Ana Esther Elias de Canepa. La 
obra se desarrollarÆ dentro de esos límites, pero no las incluirÆ a excepción de 
la calle Republica de Francia. 
 

1. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES (Entubados y superficial � 
cordón cuneta) 

El sistema planteado corresponde a un conducto principal que busca captar 
las aguas superficiales a travØs de los sumideros y llevarlas a un canal 
existente que se encuentra en las cercanías del barrio.  

 
Conducto Pluvial: 
El cordón cuneta establece un ordenamiento de calle s por su importancia en 
relación a la vinculación del barrio con las arteri as principales, acomoda los 
límites de calles y su afectación por los emplazami entos de particulares y, 
principalmente permite una continuidad del sistema de conducción superficial 
del agua de lluvia hacia los sumideros que forman parte del sistema pluvial 
existente. 
 
 

2. RED VIAL (Enripiado y pavimento de Hormigón) 
El estado actual del trazado de las calles del barrio indica la necesidad de 
consolidar la red vial. Por lo tanto, se plantea diferentes propuestas. Por un 
lado, la dotación de material granular en las calle s internas que cumplen una 
función importante en cuanto a la interconectividad  y cantidad de 
desplazamientos diarios, consolidando la base y sub base de las mismas. Por 
el otro, la conformación de pavimento de hormigón s imple con cordón cuneta, 
que sirva para darle mayor fluidez y seguridad a las calles que actualmente 
presenta mayor demanda.  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
Para la contratación y ejecución de la obra:  
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I)- PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES 
DE BASES Y CONDICIONES 
DECRETO P.E.P. N” 2125/84 

 
 

PodrÆ ser consultado en este Instituto, Dirección de Planificación y Proyectos 
Especiales 

 
 

 

II)  CLAUSULAS PARTICULARES 
 
1 � OBJETO:  
 
El presente pliego contempla las bases tØcnico � legales de esta Licitación, 

posterior adjudicación y contratación para la Obra : �: "EJECUCION DE LA 
EXTENSIÓN DE LA RED VIAL Y SISTEMA DE DESAGUE PLUVI AL B° SIMON 
BOLIVAR SECTOR H - FORMOSA� cuyas características y especificaciones se 
transcriben en Memoria Descriptiva, Especificaciones TØcnicas Particulares y 
documentación grÆfica. 

 
2 � RECURSOS 
 

La Obra serÆ financiada a travØs de recursos provenientes de:  
 

• Fideicomiso Fondos de Integración Socio Urbana, del Ministerio 
de Desarrollo Social en un importe de $ 290.635.950,58 (100%) 

 
3 � SISTEMA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 
 
Se adjudicarÆ por Licitación Pœblica y se contratarÆ por el Sistema de ajuste 

alzado. 
 
4 � BASES DE LA LICITACIÓN 
 
4.1 �CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO 
 
El presente pliego podrÆ ser consultado en el portal oficial de la Provincia de 

Formosa www.formosa.gob.ar/licitaciones o en la sede del Instituto Provincial de 
la Vivienda, Julio A. Roca N” 55 de Lunes a Viernes de 9 a 12 hs en Dpto. 
Licitaciones y Compras a partir del día 26/04/2022  

 
4.2 PROPONENTES 
 

A) Admisión 
SerÆn admitidos como Proponentes todas las personas físicas o jurídicas 

inscriptas en el Registro de Empresas y Variaciones de Costos de la Provincia de 
Formosa, con las capacidades suficientes, segœn se explícita mÆs adelante. 



 
 

No podrÆn participar de las licitaciones aquellas empresas que habiendo 
resultado adjudicatarias de alguna obra de los Programas Federales de 
Construcción y/o Mejoramiento de Viviendas, hayan d esistido al momento de la 
contratación o las que no cumplan el requisito de c apacidad tØcnico financiera 
exigido en los pliegos. Tampoco podrÆn hacerlo las que en los Programas 
Federales no hubieran cumplido con el Plan de Trabajos por razones debidas a su 
desempeæo generando un atraso superior al 15 % en el plazo de la obra, o las 
que no hubieran ejecutado las obras con la calidad que exigen los pliegos 
comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o la durabilidad de las viviendas.  

 
 
B) Representante TØcnico 
 

Es condición excluyente la intervención de un Repre sentante TØcnico que 
respalde profesionalmente la propuesta del Oferente y la ejecución de la obra en 
caso de resultar Øste, contratista de la misma. El Representante TØcnico deberÆ 
ser Profesional matriculado en la Provincia de Formosa, legalmente habilitado 
segœn las características de la presente Obra, cuya idoneidad y experiencia no 
merecieren observaciones del I.P.V. 

 
C) Capacidad TØcnica y Económico � Financiera de lo s Proponentes 
 

La capacidad TØcnica y Económico � Financiera Empre sarial, resultarÆ del 
anÆlisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos 
Proponentes, los que obren en poder del Comitente y las informaciones que se 
requieran. 

 

 

4.3 PEDIDO DE ACLARACIONES Y ACLARACIONES DE OFICIO 
 

Aquellos adquirentes de pliego que necesiten aclaraciones, deberÆn efectuar 
sus consultas por escrito al Instituto Provincial de la Vivienda, Julio A. Roca N”55, 
en la Dirección de Planificación y Proyectos Especi ales, Formosa Capital, el que 
contestarÆ de igual forma haciendo extensiva las aclaraciones a todos los que 
hubieran adquirido los pliegos. 

En lo posible se tratarÆn de hacer las consultas en una sola presentación a 
efectos de evacuarlas en una misma Nota Aclaratoria. 

Los pedidos de aclaración serÆn atendidos desde la fecha en que se realice 
la entrega de los pliegos hasta los cinco (5) días hÆbiles antes de la fecha fijada 
para la apertura de la Licitación. 

 El Organismo Ejecutor contestarÆ mediante acto resolutivo, debiendo los 
Oferentes concurrir a notificarse de los mismos y retirar copias en el domicilio del 
Instituto hasta el tercer día hÆbil anterior a la apertura de las ofertas. Tales 
resoluciones formarÆn parte de las Bases de la Licitación. La no concurrencia 
hasta esa fecha darÆ lugar a que se den por conocidas y aceptadas las 
aclaraciones expedidas. 

A los efectos de la remisión de Notas Aclaratorias o cualquier otra 
comunicación, el adquirente del pliego deberÆ fijar domicilio legal en la ciudad de 
Formosa, e indicar su nœmero telefónico al momento de la adquisición del mismo. 

Asimismo, el Organismo, toda vez que lo considere necesario o conveniente 
podrÆ emitir aclaraciones de oficio, sin que medie solicitud de los interesados. 

 



 
 

 
4.4 PRESUPUESTO OFICIAL TOPE Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

PRESUPUESTO OFICIAL TOPE: El presupuesto oficial tope, para la 
ejecución total de la obra, terminada, funcionando y recepcionada, objeto del 
presente llamado, asciende a la cifra de Son Pesos: $ 290.635.950,58 (Son 
Pesos: Doscientos noventa millones seiscientos treinta y cinco mil 
novecientos cincuenta con 58/100 cts). Tomando como referencia el mes Base 
del Presupuesto DICIEMBRE 2021. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Dieciochos (18) meses corridos contados a partir 
del Acta de Inicio de Obra.  

 

4.5 PRESENTACIÓN Y APERTURA 
 

Las  ofertas  se  deberÆn  presentar  hasta  las  12  hs . del  día  13/05/2022  
en Mesa  General  de Entradas  del  Instituto  Provincial  de la Vivienda  de Formosa , 
calle Julio A. Roca N°55. La fecha y hora de apertura de los sobres, es el 16/05/2022

 
La presente Licitación se realizarÆ por el sistema de apertura œnica. 
 
 
4.6   DOCUMENTACIÓN QUE DEBER`N PRESENTAR 
 
A tal fin el Oferente presentarÆ un PAQUETE debidamente cerrado y 

lacrado, al que denominaremos SOBRE 1, en el que se consignarÆ solamente la 
individualización de la Licitación con el nombre de  la obra, que deberÆ contener lo 
siguiente: 

 
A)  SOLICITUD DE ADMISIÓN Segœn ANEXO 
 

B) RECIBO DE ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS DE ESTA LIC ITACIÓN. 
 

C) GARANT˝A  
 

El monto de la garantía de mantenimiento de oferta, es equivalente al 1% 
(uno por ciento) del presupuesto oficial tope. 

Todas las garantías se constituirÆn de acuerdo al Decreto Ley N” 959 de 
Obras Pœblicas y en alguna de las formas previstas en el �Pliego de ClÆusulas 
Generales de Bases y Condiciones� o en el RØgimen de Contrataciones de la 
Provincia. 

 

D) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

Se deberÆ incluir un certificado actualizado para esta licitación expedido por 
el Registro de Empresas y Variaciones de Costos de la Provincia de Formosa en 
el que constarÆ que la empresa se halla inscripta y habilitada, con indicación del 
saldo disponible de su capacidad de contratación an ual, en la especialidad que 
corresponda. 

La capacidad de contratación disponible para esta o bra deberÆ cubrir, como 
mínimo, el monto resultante de la aplicación de la siguiente fórmula: 



 
 

 
Saldo disponible=Monto del contrato ($) + Monto del contrato ($) x (12-Plazo de obra en 
meses),          12 

 
 
Similar procedimiento se realizarÆ para determinar la capacidad en cada 

especialidad.  
 

 

E) ANTECEDENTES Segœn ANEXOS 
 
 

a) ANTECEDENTES SOCIETARIOS Y ACREDITACIÓN:  
En caso de personas jurídicas: ademÆs de lo indicado en el �Pliego de 
ClÆusulas Generales� se incluirÆ copia de los documentos que autorizan a 
los firmantes a presentar la propuesta, a contratar en su nombre y a 
obligarla. En el caso de Sociedades, el estatuto vigente y en las 
Unipersonales, la Inscripción en el Registro Pœblico de Comercio. 
 
b) ANTECEDENTES TÉCNICOS 
- Obras similares ejecutadas y referencias. Se adjuntarÆ Certificación de 

datos consignados, extendido por Organismo competente e incluyendo 
calificación de Obras ejecutadas.  

- Detalle del equipo a incorporar a obra, especificando: tipo, marca, modelo, 
potencia, capacidad, estado (bueno, regular, o malo); valor actualizado; si es de 
propiedad del oferente o si tiene compromiso de alquiler. 

 

c) ANTECEDENTES COMERCIALES Y FINANCIEROS 
1- Comerciales y bancarios, certificado por la Institución correspondiente. 
2- Balance del œltimo ejercicio. 
3- Líneas de crØditos bancarios, si los tuviera. 
4- Valor de contratos en ejecución y grado de avanc e. 
La documentación deberÆ ser rubricada por un profesional habilitado o por 

entes crediticios segœn corresponda. 
 
F) PLIEGO COMPLETO 
Firmado y sellado por el Proponente y su Representante TØcnico. 
 

F) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCN ICO 
 

Actualizada, correspondiente al Profesional firmante de la Propuesta, en el 
Colegio Profesional de su competencia. 

 
H) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  ante: 
- AFIP. 
- D.G.R.   
- I.P.S. 
- IERIC 
 

I) DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y D OMICILIO 
LEGAL 



 
 

Segœn Anexo 
 

J) DECLARACIONES DE CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR  
De los documentos respectivos y del terreno; segœn anexo. 
 

K) OFERTA  
Sobre cerrado y lacrado identificado sólo con la le yenda OFERTA, al que 

denominaremos SOBRE 2, conteniendo la siguiente documentación: 
 

1) FORMULA DE PROPUESTAS: S/Anexo 
2) PLANILLA DE COTIZACIÓN GENERAL � CUADRO E. 
3) COMPUTO Y PRESUPUESTO � CUADRO A. Mes base de Re ferencia 

DICIEMBRE 2021 
4) AN`LISIS DE PRECIOS: S/Anexo 

 
Los anÆlisis de precios deben recoger los jornales con sus cargas 

sociales y vigentes al mes bÆsico de oferta que segœn Convenio �CONVE-
2022-15158209-APN-CEFISU#MDS�, corresponde al mes d e diciembre 2021, 
para lo cual se deberÆ presentar específicamente anÆlisis con los valores en 
vigencia del Convenio Colectivo de la U.O.C.R.A., y los precios de los 
materiales y rendimientos reales en el mercado. 

 
5) LISTADO DE MATERIALES: S/Anexo 
6) PLAN DE TRABAJOS: S/Anexo 
7) CURVA DE INVERSIONES: S/Anexo 
8) CONSTANCIA DE ADHESIÓN:  Al Convenio de Colaboración Institucional, 

cuya copia obra a disposición del Oferente en la Di rección de Estudios y 
Proyectos del I.P.V., S/Anexo.  

 

L) OFERTA VARIANTE Cuando se formule Oferta Variante deberÆ 
presentarse en iguales condiciones que la Oferta por sobre separado, cerrado y 
lacrado, identificado como OFERTA VARIANTE. 

 
4.7 - CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Las planillas correspondientes a anexos deben ser tomados a título 

�Indicativo�, debiendo los oferentes confeccionar l as mismas conforme a la 
propuesta a formular. 

Toda la documentación estarÆ sellada de acuerdo a las disposiciones de la 
Dirección General de Rentas de la Provincia de Form osa. Asimismo, serÆ firmada 
por el Oferente y por su Representante TØcnico; presentando la certificación de su 
inscripción en el Colegio respectivo. 

 La documentación solicitada serÆ de presentación o bligatoria en el Acto de 
Apertura de Licitación. Las propuestas que hayan om itido algunos de los 
requisitos no serÆn admitidos y por lo tanto devuelta en el Acto de Apertura  
 

Toda la documentación exigida en los sobres N” 1 y 2, deberÆ presentarse 
en original y duplicado, en carpeta con índice de la documentación que la 
conforma, escrita con caracteres de mÆquina en idioma castellano, con precios en 
pesos.  



 
 

Se adjuntarÆn elementos accesorios, si correspondiere para la mejor 
interpretación de la oferta. Se exceptœan de copia. 

Los dos juegos (original y duplicado) deberÆn estar cosidos y lacrados, 
independientes uno del otro, en el extremo superior izquierdo y perfectamente 
foliado. SerÆ causal de rechazo de la oferta en el acto de apertura, la falta del 
duplicado. 

 
 

 

5 - ACTO LICITATORIO 
 

En el lugar y hora establecidos en estas ClÆusulas, se procederÆ a la 
apertura de los SOBRE 1, verificando que incluya la documentación exigida en 
Artículo 4.6 del Pliego de ClÆusulas Especiales.  

La no presentación de lo especificado en el art. 4. 6, incisos �B�, �C� y �D� 
serÆ causal de rechazo en el momento de apertura de la Licitación.  

A continuación, se procederÆ a abrir el SOBRE 2 correspondiente a la 
OFERTA, para comprobar su cumplimiento, tras lo cual se consignarÆ en el Acta 
el monto de cada OFERTA.  

Se verificarÆ, ademÆs, el cumplimiento del sellado segœn disposiciones de la 
Dirección General de Rentas de la Provincia de Form osa.  

Leídas las Ofertas, labrada el Acta correspondiente y recibidas las 
observaciones o impugnaciones, se darÆ por terminado el Acto. 

 
   5.1-  PER˝ODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 Garantía de Mantenimiento de la Oferta requerida - Período de Validez de   
Ofertas: NOVENTA (90) D˝AS. 

 
         6 - EVALUACIÓN�ADJUDICACIÓN 

 

6.1 EVALUACION 
 
El Instituto Provincial de la Vivienda, mediante una Comisión creada a ese 

efecto, verificarÆ en todas las propuestas que fueron admitidas en el Acto 
Licitatorio, el cumplimiento de las bases generales reglamentarias de 
contratación, y de otros requerimientos establecido s en estos pliegos. 

SerÆ causal de rechazo de las ofertas, las que fueron presentadas por 
quienes hubiere, rescindido sin comœn acuerdo, obras con Organismos Pœblicos o 
Privados en los œltimos 48 (cuarenta y ocho) meses inmediatamente anteriores a 
la fecha de apertura de esta Licitación. 

El Instituto podrÆ rechazar todas las propuestas sin que ello signifique crear 
derechos a favor de los proponentes ni obligaciones a su cargo. 

El Acta de pre adjudicación serÆ exhibida por Secretaría General, en la sede 
del IPV, sita en Julio A. Roca N°55, durante dos (2 ) días hÆbiles administrativos. 
Durante cuatro (4) días hÆbiles a partir de la fecha de exhibición podrÆn 
formularse impugnaciones por escrito, en la forma establecida en el Artículo 31 de 
la Ley 959/80. 

 

6.2 ADJUDICACIÓN  
La Licitación serÆ adjudicada dentro de los 30 (treinta) días hÆbiles 

administrativos, posteriores a la fecha de Apertura de la Licitación. El Instituto 



 
 

Provincial de la Vivienda se reserva el derecho de adjudicar la Licitación a la 
propuesta que estime mÆs conveniente, o de rechazarlas a todas, sin que ello de 
derechos a reclamación alguna por parte de los prop onentes. 

 

 

7 - CONTRATO 
 
El contrato serÆ adjudicado - y en su caso - firmado por el titular del Instituto 

Provincial de la Vivienda. 
El contrato serÆ suscripto de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que 

resulte del cronograma de obras vigentes en el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA. 

El Contratista podrÆ subcontratar determinados rubros de la obra, 
identificando previamente al subcontratista ante el Instituto, quien deberÆ 
autorizarlo, lo que no eximirÆ al contratista de sus responsabilidades tanto 
laborales como contractuales impositivas y previsionales, no estableciØndose 
relación directa entre el subcontratista y el Insti tuto. 

El cumplimiento del contrato se deberÆ garantizar exclusivamente mediante 
seguro de caución por un monto equivalente al 5 % d el importe total de la obra. La 
póliza serÆ reajustable por el índice de Costo de la Construcción � Nivel General 
del INDEC.  

La garantía contractual se retendrÆ hasta la Recepción Provisoria total de la 
obra. En caso que se efectuarÆn recepciones provisorias parciales, a criterio del 
Instituto Provincial de la Vivienda, la Garantía Contractual podrÆ ser devuelta en 
forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y siempre que los contratos de 
póliza así lo permitan conforme al monto que efecti vamente se garanticen. 

 
7.1 - DE LAS ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

La obra se ejecutarÆ en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo 
que respecta a los materiales como en cuanto a la forma y plazo de ejecución, no 
reconociØndose adicionales por ningœn concepto, salvo si se fundamentara en 
causas fortuitas o de fuerza mayor sobrevivientes a la realización de la obra, con 
aprobación del Instituto Provincial de la Vivienda,  y segœn lo previsto en el Artículo 
1730 del Código Civil y Comercial.  

Cuando exista una variación en el proyecto ejecutiv o original la contratista 
podrÆ solicitar su variación. La UEP exigirÆ toda la documentación necesaria y lo 
pondrÆ consideración del Ente Regulador y de la FISU para su aprobación. Las 
empresas deberÆn acompaæar el correspondiente soporte magnØtico con toda 
documentación. 

En este caso y siempre que su volumen lo justifique las partes acordarÆn un 
reajuste del plazo contractual y del cronograma de inversión. 

Bajo ningœn concepto el contratista podrÆ ejercer derecho de retención sobre 
la obra. 

Tener en cuenta que los cambios de proyecto deben ser aprobados 
previamente por el FISU. 

 
 

8 - EJECUCIÓN 
 

8.1 - INICIO DE LOS TRABAJOS 



 
 

Dentro de los 45 (cuarenta y cinto) días de la adjudicación se debe 
formalizar el inicio de obra. 

Dentro de los diez (10) días hÆbiles posteriores a la firma del contrato se 
debe formalizar el inicio de la obra: "EJECUCION DE LA EXTENSIÓN DE LA 
RED VIAL Y SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL B° SIMON BOLI VAR SECTOR 
H - FORMOSA�, labrÆndose el acta respectiva en el Libro de Órdenes de 
Servicios. Esta fecha indicarÆ el comienzo del cómputo para el plazo contractual 
el cual se entenderÆ en meses corridos. 

El Instituto ejercerÆ a travØs de la Inspección la supervisión y control de 
calidad de los materiales que ingresen a la obra y de los trabajos que se realicen. 

 
8.2 - SEGURIDAD E HIGIENE 

 
 (b) Personal del Contratante 
  El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra deberÆ ser 

asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes (ART o accidentes 
personales). Las pólizas serÆn individuales y transferibles y deberÆn cubrir los 
riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. 

  Las indemnizaciones se establecerÆn en la proporción que determine el rØgimen 
legal vigente. Esas indemnizaciones deberÆn ser entregadas en efectivo al 
asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El Contratante 
comunicarÆ al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal 
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos.  

  8.2.1-. SEGUROS:  
Los siguientes seguros deberÆn ser presentados previo al acta de inicio de obras 

y corresponden a aquellos que estÆn especificados en la clÆusula decima del 
convenio específico. 
RegirÆn las siguientes condiciones: 

 El Contratista deberÆ contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben 
cumplir con las estipulaciones sobre nacionalidad establecidos en la Sección V y 
contar con la previa aceptación del Contratante, lo s servicios de seguro contra todo 
riesgo que requiera la Obra. 

 (a) Seguros obligatorios 
  SerÆ obligatorio para el Contratista y estarÆ a su exclusivo cargo, la 

contratación de los siguientes seguros: 
(i)      Seguro de caución por cumplimiento de cont rato 

  (ii)  
(iii) 

Seguro de vida Obligatorio, Seguro de vida de la ley de contrato de 
trabajo.  
 daæos a terceros (responsabilidad civil 

  (iv) ART o accidentes de su personal; 
  (v) accidentes del personal del Contratante; 
  (vi) responsabilidad civil para automóviles y equi pos asignados a la obra; 

(vii)  Seguro de Responsabilidad contractual. 
 
 
 

  El seguro contra accidentes cubrirÆ al personal de todo tipo y categoría que 
utilice el Contratista en la ejecución de los traba jos, así como en oficinas u 
otras dependencias integradas a la obra. 
 



 
 

  El Contratante establecerÆ la cantidad de personas y el monto de las primas 
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualización del mismo si 
correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto realmente abonado 
por el Contratista y el fijado en los Documentos de la Licitación, le serÆ reintegrado 
o cargado al Contratista, segœn corresponda. 

  SerÆn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, 
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no 
imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.  

  Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberÆ 
entregar a la brevedad posible las pólizas correspo ndientes a los nuevos agentes 
incorporados.  

  El atraso en la entrega de las pólizas correspondie ntes a los nuevos agentes darÆ 
lugar a la aplicación de una multa diaria equivalen te a un dØcimo por mil (0,1 o/oo) 
del monto contractual actualizado. 

 (c) Entrega de Pólizas 
  Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas, serÆn entregadas al 

Contratante, el que darÆ su aprobación, antes de iniciarse las obras.  
  Sin este requisito no se procederÆ ni al replanteo ni a la iniciación de obra 

(haciØndose pasible de la aplicación de la multa indicada precedentemente), como 
así tampoco se abonarÆ al Contratista ningœn importe en concepto de certificados, 
perdiendo este el derecho a la percepción de intere ses por la demora, sin que esto 
exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daæos y perjuicios 
emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de 
los trabajos. 

  En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Contratante 
podrÆ renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente. 

 AdemÆs de lo indicado se deberÆ cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades 
para cada uno de los seguros requeridos: 

 (a) Daæos a terceros: El Contratista deberÆ contratar una póliza de Responsabilidad 
Civil hacia Terceros de Obra en Construcción, de $2 .000.000 (franquicia mÆx 10%) 

 (b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previa iniciación de los trabajos, el 
Contratista deberÆ presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una 
ART, conforme a la Ley Nacional N”24.557, debidamente certificado. Asimismo 
deberÆ presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago 
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompaæando 
para ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en 
cada constancia de pago. 

 (c) Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas y sus sueldos 
mensuales son los siguientes: 

  (x) Inspectores y sobrestantes de obra 
  (y) Equipo de acompaæamiento social, legal, urbano, ambiental, 
  (z) Coordinador de Equipo de Campo  
  Las Pólizas de Accidentes Personales indicadas en ( c) deberÆn cubrir los riesgos 

de incapacidad transitoria y permanente total. 
 (d) La vigencia de los Seguros se extenderÆ desde la fecha de Inicio de la Obra hasta 

su Recepción Provisoria, para el caso (b) y hasta l a Recepción Definitiva para los 
seguros previstos en los casos (a) y (c). 
Las pólizas de Responsabilidad Civil y Accidentes p ersonales deberÆn tener como  
asegurada a la UEP/UEM. 

 
En todo momento de la obra la contratista es responsable del cumplimiento 

de la Legislación vigente en cuanto a Higiene y Seg uridad en el Trabajo conforme 



 
 

a las leyes N° 19.587-24.557 de Riesgo de Trabajo. Asimismo, deberÆ dar 
cumplimiento al Decreto N° 911/96 sobre condiciones  de Seguridad e Higiene y a 
las resoluciones N° 231/96, 51/97, 35/98 Y 319/99 d e la Superintendencia de 
Riesgo de Trabajo. 

 Todos los seguros deberÆn dar cobertura total al riesgo cubierto y deberÆn 
cumplir los lineamientos de la Resolución General N ” 17047/82, de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 
a)  ACCIDENTES DE TRABAJO 
b) Durante la ejecución de la Obra la Contratista debe rÆ extremar las 

medidas de seguridad e higiene a los fines de garantizar la realización de las 
tareas en forma segura por parte de personal involucrado, evitando la generación 
de accidentes; de los que serÆ, la œnica responsable. 

A fin de cubrir los riegos de accidentes de trabajo, la Contratista asegurara a 
todo el personal y Obreros afectados a la ejecución  de la Obra, objeto de la 
Licitación conforme a la normativa citada en el cap ítulo 8.2 del presente pliego. 

Las pólizas mencionadas o sus copias legalizadas, s erÆn entregadas a la 
Administración antes de iniciarse la Obra. 

Su incumplimiento facultarÆ al Instituto a contratar los mismos, procediendo 
a descontar su costo de las certificaciones correspondientes. 

El incumplimiento de la legislación laboral y provi sional por parte del 
contratista se considerarÆ falta grave y darÆ lugar a que el Instituto suspenda el 
trÆmite de emisión de certificados hasta que se regularice la situación. 

La Contratista se hace responsable de la conducta de sus empleados en la 
obra. Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde a la Contratista, la 
Supervisión podrÆ ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por 
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en 
riesgo la buena marcha de los trabajos. La orden de la Inspección en ese sentido 
implicara solamente el retiro del personal de la obra, siendo responsabilidad 
exclusiva de la Contratista las acciones que se siguieran a partir de esta situación, 
no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos posteriores del 
personal afectado o de la Contratista. 

 

c) INCENDIO 
El Contratista deberÆ asegurar contra riesgo de incendio el total de las obras 

certificadas, manteniendo dichas pólizas su vigenci a hasta la recepción definitiva. 
Su incumplimiento facultarÆ al Instituto a contratar la misma por el total de la 

obra a cargo de la Empresa, procediendo a descontar su costo de la Certificación 
correspondiente. 

 
8.3 - REPRESENTANTE TÉCNICO � CONSEJO PROFESIONAL  

TendrÆ la calidad indicada en la ClÆusula 4.2 B. 
Mensualmente, para cada Certificado de Obras Generales y/o Adicionales, 

se deberÆ presentar la constancia de pago de honorarios del Representante 
TØcnico certificado por el Colegio Pœblico competente de la Provincia de Formosa 
segœn corresponda. 

En caso de ausencia transitoria del Representante TØcnico, su sustituto 
deberÆ reunir las mismas condiciones exigidas a aquØl y le alcanzarÆn las mismas 
penalidades establecidas para el titularse deja expresamente establecido que el 
Representante TØcnico deberÆ firmar todos los Certificados que se emitan.  



 
 

Todas las instrucciones que el Representante TØcnico reciba de la 
Inspección, serÆn consideradas como impartidas al Contratista. DeberÆ estar 
presente cuando se efectœen las mediciones, inspecciones, comunicaciones y 
todas aquellas tareas inherentes a su obligación. 

La Empresa tendrÆ especialmente en cuenta que, para gestionar la 
aprobación municipal de los planos conforme a Obra,  deberÆ previo a ello, visar 
dicha documentación en el Consejo Profesional de co mpetencia. 

 
8.4 - LIMPIEZA DE OBRA 
 

La inspección estÆ facultada para exigir al Contratista que la limpieza se 
efectœe periódicamente durante la ejecución de los trabajos, manteniendo la obra 
limpia y transitable. 

Durante la ejecución estarÆ vedado tirar escombros y residuos desde lo alto 
de los andamios y pisos del edificio. No se podrÆ depositar materiales en la traza 
de la infraestructura de red anexa a la obra de viviendas. 

La limpieza de los pisos, revestimientos, escaleras, etc., como así tambiØn 
de los artefactos sanitarios, elØctricos o de otra índole serÆ efectuada por el 
Contratista. 

 

8.5 - CIERRE Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
 

La extensión del cerco de obra, serÆ la que demande como mínimo el 
perímetro de los terrenos donde se implantarÆ la Obra y sus características serÆn 
las indicadas por la Inspección. 

BrindarÆ adecuada seguridad, posibilitando la mejor vigilancia de la obra. 
La vigilancia deberÆ impedir el acceso de personas ajenas a la Obra, no 

autorizadas expresa y fehacientemente, por autoridad competente del Instituto. 
 
 8.6 - ENERG˝A ELÉCTRICA Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Al igual que el agua de la construcción, la energía  elØctrica serÆ por cuenta 
exclusiva del Contratista, cualquiera sea su forma de obtención. 

En el caso de que el contratista se proponga utilizar equipos de construcción 
accionados elØctricamente, deberÆ prever los equipos necesarios para asegurar 
la continuidad de provisión de energía elØctrica. 
 

 8.7 - TRABAJOS EN HORAS EXTRAS Y VI`TICOS 
 

        El personal de la Inspección desarrollarÆ sus tareas en el horario que le fije 
el Organismo, el cual serÆ notificado a la Empresa. 

Los viÆticos del personal estarÆn a cargo del Organismo, así como el pago 
total de sus remuneraciones. 

Si a requerimiento de la Contratista, y por razones debidamente fundadas a 
criterio de la Dirección de Obras, por la índole de  trabajos a realizar, resultara 
necesaria la presencia de personal de Inspección fu era de horarios normales, los 
adicionales correspondientes estarÆn a cargo de la Contratista, calculados segœn 
el punto siguiente. 

La autorización correspondiente a horas extraordina rias, así como de los 
viÆticos especiales, serÆn autorizados previamente por la Dirección de Obras, por 
actuación especial, para su pase final a la Tesorer ía del I.P.V. 



 
 

Las horas extras se calcularÆn de la siguiente forma: de lunes a sÆbado 
inclusive, 1% del sueldo del agente por hora trabajada, los días domingos y 
feriados obligatorios se calcularÆ el 2%. Dentro de estos porcentajes estÆn 
incluidos la parte proporcional de sueldo anual complementario y el 17% del 
resultado de la hora extra en concepto de cargas sociales y canalizadas a travØs 
de la Tesorería del Instituto Provincial de la Vivienda. 

 
8.8 - PRODUCTO DE EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
 
Toda la resultante de demoliciones serÆ extraída de la Obra y depositada en 

el lugar indicado por la Inspección dentro de un ra dio de 10 km. Del lugar de la 
extracción. 

El Proponente deberÆ prever estos gastos en su oferta, lo cual implica que 
deberÆ reconocer el terreno y los movimientos a realizar para la ejecución de la 
Obra que se licita. 

 

8.9 - VISTAS FOTOGR`FICAS 
 

El Contratista deberÆ entregar mensualmente ocho (8) vistas fotogrÆficas en 
colores de 9 x 13 cm, las mismas deben ser geo referenciadas. 
 El Inspector indicarÆ, en cada caso, cuÆles serÆn las vistas de conjunto y detalles 
a tomar. Algunas de ellas deberÆn ser siempre del mismo foco, a efectos de 
visualizar el avance de la obra en el tiempo. 

 

9 - MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se realizarÆ de acuerdo a la metodología y resoluciones reglamentarias 

vigentes en el Instituto Provincial de la Vivienda, al momento de la Licitación. 
Como normas de mensura, se usarÆn las unidades de medida utilizadas en 

los anÆlisis de precios, que hubieren sido aprobados por la Administración. 
Los certificados de pagos serÆn acumulativos y estarÆn sujetos a las 

variaciones que pueda producir la certificación fin al de obra.  
Los errores de los certificados emitidos por el Instituto Provincial de la 

Vivienda, que puedan detectarse en cualquier momento posterior a su emisión, 
aunque hubieran dado lugar a los pagos correspondientes, serÆn salvados en la 
certificación siguiente es decir que los certificad os, salvo el final, serÆn provisorios 
y considerados pagos a cuenta. 

La Inspección serÆ responsable de realizar la medición de la obra y su 
certificación por períodos mensuales. El contratist a o su Representante TØcnico 
debidamente autorizado estÆn obligados a asistir a todas las mediciones, las que 
se realizarÆn el œltimo día hÆbil de cada mes.  

Si se negase a presenciar las mediciones se lo tendrÆ por conforme con el 
resultado de la operación. 

El pago de los certificados se efectuarÆ dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días de la fecha de aprobación de los mismos. 

 

9.1 - CERTIFICACIÓN DE OFICIO  
 

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, relativas 
a la emisión de los certificados, estos podrÆn ser emitidos de oficio, sin perjuicio 
de las reservas que aquel formulare al tomar conocimiento de ello. Durante el 



 
 

lapso de demora que le sea imputable a las tratativas, el Contratista no tendrÆ 
derecho a reclamar el pago de intereses de ningœn tipo. 

Todos los certificados serÆn aprobados, cuando corresponda, por 
Resolución de la Administración. 

 

9.2 - AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIAS 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 37” de la Ley Prov. N” 959, no se 
otorgarÆn ampliaciones de plazo por lluvias que no superen el rØgimen 
pluviomØtrico del período respectivo. A tales efectos, se encuentra en el 
Organismo y a disposición de los interesados, la ta bla de tal rØgimen. 

 

9.3 - AN`LISIS Y EVALUACIÓN DE LA OBRA 
 

Con una frecuencia que oscilarÆ entre los sesenta y noventa días, el Instituto 
realizarÆ anÆlisis y evaluaciones de la obra, a los efectos de constatar el debido 
cumplimiento de los planes de trabajo y de las órde nes de servicio, aplicando �si 
correspondiere- las multas establecidas por el articulo 81 y concordantes del 
P.G.B.C.G (Decreto N”2125/84). 

 
 
10 � PRECIOS 
 

Los precios serÆn fijos e inamovibles, de acuerdo a la Ley 25.561.- 
Las posibles redeterminaciones de precios de las obras serÆn analizadas y 

aprobadas por el Instituto y reconocidas por la Secretaría hasta el monto que 
resulte de la aplicación del mecanismo establecidos  en el RØgimen de 
Redeterminación de Precios de los Convenios Específ icos de Obra de Fondo 
de Integración Socio-Urbana- IF -2021 -23129490-APN -CEFISU#MDS: "art.3°"- 
Los eventuales sobrecostos por vicios ocultos, que no hubieran sido reparados 
por la contratista en tiempo y forma, no serÆn reconocidos. 

 
 
La variación de los precios segœn establecido en el Artículo 8° del Convenio 

Específico, CONVE-2022-15158209-APN-CEFISU#MDS�  indica que cada 
factor se calcula desde la fecha de firma del convenio especifico, o desde la 
fecha de la oferta en los casos de licitación, o de sde la œltima redeterminación 
aprobada, segœn corresponda hasta el mes que haya alcanzado la variación de 
de referencia promedio. Siendo el mes base diciembre 2021 de acuerdo a lo 
establecido en la clÆusula segunda del convenio marco. 

 
 

11 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL 
 

1- Durante la ejecución de la obra y antes de iniciar  cualquier trabajo, la 
Empresa deberÆ disponer de la documentación tØcnica visada, debiendo 
considerar el tiempo de su ejecución y tramitación en el Plan de Trabajos, donde 
quedarÆ graficado con una banda en línea de trazos (Derechos Municipales � 
Planos Generales Municipales). 

 



 
 

2- La Empresa deberÆ presentar, para su visación por parte de este Instituto, 
los estudios, memorias, cÆlculos y planos ejecutivos de la obra que fueran 
necesarias para complementar la documentación tØcnica que integran estos 
pliegos, de tal manera, de cumplimentar el apartado anterior y permitir la 
evaluación de dicha documentación en forma coordina da. 

 
3- Hasta 30 (treinta) días antes de la fecha prevista para la terminación de la 

Obra, la Empresa deberÆ entregar al Instituto los planos conforme a las obras 
ejecutadas. 

 

4- Para la confección (que estarÆ cargo del Contratista), de toda la 
documentación, la Empresa deberÆ solicitar previamente al Instituto las 
instrucciones tØcnico - legales. 

De la documentación ejecutiva de la Obra deberÆn presentarse tres (3) 
juegos completos con destino a la Empresa, la Inspección, y el archivo del 
Instituto. 

De los planos, conforme a Obra, deberÆ preverse una entrega mínima de un 
(1) original y una (1) copia para archivo del I.P.V.; al margen de los originales y/o 
copia requerido por los organismos competentes. Asimismo, la Contratista deberÆ 
proveer al Instituto, 4 (cuatro) CD conteniendo la documentación referida 
incluyendo los planos de Mensura, confeccionada en Autocad 2010 o superior, los 
cuales serÆn destinados a Dirección de Obras (2), Dirección de Estudios y 
Proyectos (1) y Dirección de Catastro (1). 

 
PLANILLA RESUMEN DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

- LEGAJO TÉCNICO � Segœn Art. 11.1 Pliego Particular de Condiciones. 
Antes del inicio de la parte de obra de que se trate 

 

- PERMISO MUNICIPAL. Documentación TØcnica aprobado s/reglamento 
municipal. Antes de emisión del primer certificado.  

 

- PLANOS CONFORME A OBRAS, INCLUYENDO INSTALACIONES 
OCULTAS Y ESTRUCTURAS OCULTAS. 

Segœn art. 11.3 previamente a la Recepción Provisoria. 
 
NOTA 1: Toda documentación referida a la obra, que no tenga  

expresamente establecido un plazo para su presentación, ni dependa del avance 
de la misma, deberÆ ser presentada ante el Instituto, con todos sus trÆmites 
finalizados, en un tØrmino que no podrÆ exceder de la mitad del plazo establecido 
por contrato para la finalización de la obra. 

El incumplimiento de tal obligación habilitarÆ al I.P.V. de forma automÆtica y 
sin necesidad de intimación alguna a realizar los t rÆmites con cargo a la Empresa 
en los tØrminos del art. 81 del P.T.B.C.G. (Dec. Prov. N” 2125/84). 

 

NOTA 2: En caso de mora imputable a la tramitación ante Or ganismos 
Pœblicos, se otorgarÆn las prórrogas pertinentes, siempre que se justifique la real 
imputabilidad de la mora procurando, en todos los casos, que estas eventuales 
moras no afecten la ejecución de la obra. 

 



 
 

NOTA 3: Para no afectar la normal ejecución de la obra po drÆn aceptarse, 
con carÆcter provisorio, las constancias de presentación de la documentación 
ante los organismos correspondientes. 
 

12 - TASAS Y DERECHOS. 
 

Se deja establecido que se considera parte integrante del precio de la obra 
el pago de todos los aranceles, tasas, derechos, impuestos, o cualquier tipo de 
gravamen originados por la ejecución y terminación y habilitación de la obra. 

 
13 - ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE OBRA 
 

El financiamiento concedido se dejarÆ sin efecto en el caso de verificarse la 
existencia de atrasos que impidan la terminación de  la obra en el plazo acordado, 
o que aquellos superen el veinte por ciento (20 %) del avance físico acumulado 
que debería haberse registrado al momento de la certificación. 

 
14 - ANTICIPO FINANCIERO 
 

El Instituto Provincial de la Vivienda podrÆ otorgar, a su criterio, un anticipo 
financiero de hasta el 20 % (veinte por ciento) del valor total de la obra. SerÆ 
abonado al inicio de la obra y descontado durante el transcurso de la misma en 
forma proporcional al avance físico de cada mes. La Contratista deberÆ solicitar el 
anticipo financiero y presentar los avales necesarios con el fin de garantizar el 
anticipo a percibir. 

Antes de la firma del contrato la empresa adjudicataria deberÆ presentar una 
Póliza de Caución a nombre del Instituto Provincial  de la Vivienda de Formosa por 
el monto del anticipo.  

La Póliza de Garantía tendrÆ las siguientes características: a) serÆ emitida 
por una entidad financiera de reconocida trayectoria en plaza. b) mantendrÆ su 
vigencia hasta la recepción provisoria de la obra. c) su monto serÆ reajustable 
automÆticamente en función del saldo del anticipo. 

 
15 - DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La recepción total o parcial de las obras tendrÆn carÆcter provisional hasta 
tanto se haya cumplido el plazo de garantía, el cual no podrÆ ser inferior a los 
doce (12) meses corridos. Sólo se aceptarÆn recepciones parciales cuando 
resultare posible la inmediata habilitación al usua rio del sector correspondiente de 
la obra. 

A los efectos de la recepción provisoria no se acep tarÆn deficiencias ni 
detalles faltantes para cuya ejecución sea necesari o clausurar total o parcialmente 
la obra impidiendo su habilitación inmediata. 

TambiØn serÆ requisito para formalizar la recepción provisoria la entrega de 
los planos conforme a obras aprobadas, segœn artículo 11.3, así como todo otro 
elemento o documentación a cargo del contratista.   

Durante el período de garantía el Contratista es responsable de subsanar 
todos los vicios ocultos que puedan surgir, a su costo. 

 
 
 



 
 

16 - FONDO DE REPARO 
 

El Contratista constituirÆ el Fondo de Reparo, equivalente al 5% (cinco por 
ciento) a partir de la retención de cada certificad o. 

Ese fondo quedarÆ en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la 
Obra con exclusiva finalidad de constituirse en garantía de la correcta ejecución 
de los trabajos, y para hacer frente a las reparaciones que fueren necesarias y 
que el Contratista no ejecutare cuando le fueran ordenados. En caso de ser 
afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera 
efectuar el Contratista, deberÆ Øste reponer la suma afectada, dentro del plazo de 
diez (10) días hÆbiles bajo apercibimiento de rescisión del Contrato.   

 
17 - DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE REPARO 
 

El Fondo de Reparo serÆ devuelto al Contratista dentro de los 15 (quince) 
días corridos a partir de la Recepción Definitiva d e las obras.  

 
18 - COMODIDADES DE INSPECCIÓN  

 
a) Gastos de Inspección 
 

La Contratista deberÆ hacerse cargo de los gastos necesarios que demande la 
Inspección para el Control de los Trabajos, corresp ondiendo a la Dirección de 
Planificación y Proyectos Especiales del Instituto Provincial de la Vivienda 
determinar el monto específico por tal concepto. 

La inspección funcionarÆ en un local habilitado dentro del Ærea de 
intervención y estarÆ a cargo del Contratista.  

1- Local para la inspección de obras   
La empresa deberÆ habilitar las comodidades mínimas para el funcionamiento de 
la oficina de inspección, aprobado previamente por la Dirección de Planificación 
Financiera del IPV. 

Dichas comodidades consistirÆn como mínimo, de un ambiente de 3m x 4m, 
con servicios sanitarios funcionando, agua corriente y energía elØctrica. La 
empresa tendrÆ a su cargo las tareas de mantener en condiciones de higiene y 
seguridad, las comodidades mencionadas, como así tambiØn las de encargarse 
que los artefactos y equipos proveídos funcionen normalmente, para lo cual 
asegurarÆ la reposición y colocación en caso de des perfectos. 

La empresa proveerÆ los elementos de oficina, muebles y œtiles que a 
continuación se detallan: Libros de órdenes de serv icio, de actas y notas de 
pedido de cincuenta hojas triplicado, œtiles y elementos de librería, tantos como 
sean necesarios durante el transcurso de la obra. 

2- Movilidad 
Todos los gastos necesarios para el mantenimiento del servicio, incluido 
combustibles (cincuenta litros semanales) estarÆn a cargo exclusivo de la 
contratista, y no recibirÆn pago directo alguno. 
La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, 
daría lugar a la aplicación a una multa equivalente  a �ausencia del 
Representante TØcnico� previsto en este Pliego. 
 
 
 



 
 

b) ELEMENTOS A PROVEER A LA ADMINISTRACIÓN: 
 

1- Provisión de UN (1) PLOTTER EPSON SURECOLOR T7270 P ARA 
IMPRESIÓN DE ENTORNOS GRAFICOS, con las siguientes 
características bÆsicas: 

- TECNOLOG˝A DE IMPRESIÓN: Cabezal de impresión 
PrecisionCore TFP � Tecnología de gota de tinta de tamaæo 
variable. 

- MANIPULACIÓN DEL MEDIO: Rollo Sencillo de 25.4 cm  a 111.8 cm 
en un soporte de 5 cm a 7.6 cm / Hoja de 21 cm a 111.8 cm, de 
ancho. 
 

2- 4 juegos de 5 Cartuchos Epson UltraChrome XD T694 (700ml) - 
Originales.  
 

3- Laboratorio  de  campaæa: El contratista  deberÆ poner  a disposición  los  
elementos  de un laboratorio  mínimo necesario  para un mejor control de la obra,
 el  local  propio  y/u Organismo  Oficial  para  efectuar  los  ensayos  que  
corresponden  durante el transcurso  de la Obra hasta su Recepción  Provisoria. 
S /  Sección  KI  DNV .

 
 

Se establece la entrega de lo indicado con el 1” Certificado de Obra. 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma 
parcial, daría lugar a la aplicación  a una multa equivalente a �ausencia del 
Representante TØcnico� previsto en este Pliego. 

 

19 - AUDITORIAS 

 

La Secretaria de Integración  Socio-Urbana y el fideicomiso realizara por si 
y/o por terceros las auditorias tØcnicas- financieras que consideren pertinentes 
para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio, debiendo la unidad 
ejecutora facilitar el ingreso a las obras cuando se lo requiera y proveer 
asistencia logística necesaria al personal que realice las inspecciones.  
 
 

20 - INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE 
REDETERMINACIONES PROVISORIAS Y DEFINITIVAS  
" En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de 
costos que pudieran producirse en las obras contratadas, se procederÆ segœn lo 
establecido en el RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRE CIOS DE LOS 
CONVENIOS ESPEC˝FICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO 
URBANA (CONVE-2022-15158209-APN-CEFISU#MDS), aprobado por el ComitØ 
Ejecutivo del Fondo de Integración Socio Urbana de conformidad  con el RØgimen de 
Redeterminación de Precio de los Convenios Específi cos de Obra del Fondo de 
Integración Socio Urbana ( IF-2021-23129490-APN-CEF ISU#MDS ). 
Se solicita estructura de ponderación para facilita r los procesos de redeterminación. 
Dicho RØgimen se encuentra incorporado en los Pliegos de Condiciones como Anexo 

4-ÿ Contratación  de un Sobrestante  técnico de obra a través de un contrato de 
locación de servicios durante el plazo de ejecución de obra, que se encuentre a
 disposición del IPV.



 
 

CL`USULA ACCESORIA 
 
 El monto equivalente al 1,5% del total de la oferta bÆsica mÆs las    

liquidaciones de cualquier tipo, integrantes del precio de la obra � excepto el rubro 
honorario � serÆ aportado proporcionalmente de todos y cada uno de los Certificados 
que se abonarÆn a la CONTRATISTA, para la ejecución de la obra y destinado a los 
servicios que indique el Organismo. 

 El destino de los fondos enunciados mÆs arriba, es facultad de la Repartición 
renunciando expresamente el CONTRATISTA a efectuar reclamaciones y/o reservas 
de derecho de cualquier índole por dichos conceptos ya que constituye una 
obligación integrante del precio pactado. 
 



 
             

    

 

 

 
CUERPO N°II 

 
LICITACIÓN  PUBLICA N”  14/2022
  

 
�LINEA DE ACCION: INTEGRACION SOCIO 

URBANA DE BARRIOS POPULARES RENABAP� 
 
 
 

OBRA: "EJECUCION DE LA EXTENSIÓN DE LA RED 
VIAL Y SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL B° SIMON 

BOLIVAR SECTOR H - FORMOSA� 
 
 
 

 
PROVINCIA DE FORMOSA 

 
 
 

EXPEDIENTE N°
A-02255/22-I-17754/22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de apertura: 16/05/2022
 

Hora: 10:30 hs
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES  

 

TÉCNICAS GENERALES 
 
 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
A los efectos de observar estrictamente las condiciones mínimas que la tØcnica 

aconseja en cuanto a seguridad, habitabilidad y durabilidad de las obras a ejecutar. Esta 
obra se regirÆ por las disposiciones y normas de los Organismos Nacionales, Provinciales 
y Municipales que regulen la construcción de Edific ios, obras de Infraestructura y 
Complementarias. 

Los materiales a emplear serÆn aprobados y los mejores en su clase, respondiendo 
en calidad y características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM 
respectivas y a las Normas y Reglamentos para materiales. 

Las obras observarÆn estrictamente las reglas del buen construir, para lo cual se 
dispondrÆ de mano de obra especializada y matriculada segœn los rubros respectivos. 

Bajo ningœn concepto se recepcionarÆn obras viciadas y/o defectuosas, debiendo la 
Contratista corregir los posibles errores de construcción en forma definitiva; en caso de 
ordenar la inspección la demolición de las partes d efectuosas esto no implicarÆ costo 
adicional alguno para el comitente, el cual recepcionarÆ las obras en impecables 
condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

    

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

 

GENERALIDADES 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Se considerarÆ que, para la formulación de la oferta, la Contratista se ha trasladado 
al lugar de la Obra y constatado su estado, no pudiendo alegar posteriormente causa 
alguna de ignorancia en lo referente a las condiciones de realización de los trabajos y 
serÆ el œnico responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular 
su propuesta. 

Las obras a ejecutar por la Contratista deben corresponder a trabajos totalmente 
terminados y de acuerdo a las normas del buen construir; las obras se entregarÆn en 
perfecto funcionamiento y terminadas de acuerdo a sus fines. 

La Contratista estÆ obligada a ejecutar y considerar incluidos en el precio estipulado, 
todos aquellos trabajos que no se especifiquen explícitamente en la documentación 
contractual (presupuesto, planillas, etc.) y resulten necesarios para la terminación 
completa y buen funcionamiento de la obra. 

La omisión de alguno de los ítems, parcial o total,  en la oferta y/o documentación en 
general, no exime a Øste de la obligatoriedad de su ejecución. Se deja expresamente 
aclarado que el instituto no reconocerÆ ningœn valor adicional sobre la oferta para aquellos 
trabajos que deban ejecutarse por exigencias de las reparticiones intervinientes, asimismo 
en aquellos casos que la oferta difiera con las normas y reglamentaciones. 
 

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 
 

Se considera, ademÆs de lo mencionado en el artículo anterior, los siguientes 
elementos como integrantes del proyecto y que harÆn fe de la obra: 

Resoluciones reglamentarias; normas mínimas de diseæo urbano; normas mínimas 
de seguridad, habitabilidad y durabilidad; reglamentos especiales para materiales; 
Normas IRAM. 

Normas AntichagÆsicas. 
Reglamentos y normas CIRSOC, Sistema Reglamentario Argentino para Obras 

Civiles.   
 

ERRORES Y/U OMISIONES 
 

La Contratista estÆ obligada a denunciar errores u omisiones en el momento en que 
los mismos sean detectados, lo harÆ mediante comunicación fehaciente a travØs de la 
Inspección de Obra. 

Aœn cuando se detectaren durante la ejecución de los trabajos y a solo juicio del 
Comitente, la Contratista deberÆ cumplimentar las órdenes que se le impartan a su costo. 

El incumplimiento de órdenes impartidas por el Orga nismo, se encuadrarÆ dentro de 
las sanciones previstas en el art. 81 y concordantes del P.T.B.C.G. (Decreto N”2125/84). 

 
 
 
 
 



 
             

    

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES. OBRADOR. DEMOLICIONES.  
Deben ejecutarse la totalidad de las tareas segœn las condiciones del terreno o que se 
infieran de la presente documentación.  
 
1.1.  CERCO DE OBRA: 
Se construirÆ en chapa y el mismo irÆ enmarcado en su parte superior e inferior con 
tirantes de madera de 3�x3�; se colocarÆn parantes de igual sección empotrados en el 
piso con una separación mÆxima entre ellos de 3m. Los parantes serÆn debidamente 
rigidizados para darle estabilidad al cerco mediante puntales inclinados empotrados al 
piso. Todos los elementos constitutivos serÆn pintados con pintura sintØtica. El acceso 
vehicular: se colocarÆ un portón y cerco divisorio para separar la parte de obra nueva de 
la edificación que quedarÆ en uso durante la obra. Se colocarÆ la seæalización necesaria a 
los efectos de alertar los riesgos de accidente, tanto para el personal de obra como para 
el transeœnte cumplimiento de normativa de Higiene y Seguridad. Los ingresos peatonales 
y vehicular para la obra deberÆn estar seæalizados.  
 
1.2. OBRADOR, OFICINA TÉCNICA, DEPÓSITO:  
Se ejecutarÆ el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, 
considerando para su ubicación los accesos para veh ículos. El obrador deberÆ contar con 
un depósito para materiales, herramientas y equipos , como así tambiØn los espacios 
suficientes para uso del personal de obra, deberÆ instalar un sanitario de carÆcter 
provisorio para el personal de obra, guardando este las condiciones de salubridad que 
resultan necesarias en instalaciones del tipo. En su defecto, podrÆn utilizarse baæos 
químicos en la cantidad correspondiente. 
  
1.3. SANITARIOS: (BAÑO QU˝MICO ALQUILER MENSUAL CON  4 LIMPIEZAS).  
Se preverÆn, mantendrÆn y retirarÆn tres (3) baæos químicos del tipo Basani y/o 
Ecosan o equivalente. La limpieza debe ser por lo menos una vez por día y los mismos 
deben retirarse al finalizar la obra.  
 
 
1.4. SANEAMIENTO DE ZANJAS:  
Este ítem consiste en el saneamiento de las zanjas existentes, que, por motivo del 
presente proyecto, quedarÆn en desuso. Para llevarlo a cabo la contratista podrÆ 
proponer a la inspección, el mØtodo de trabajo que considere mÆs apropiado para 
lograr el objetivo, sin cuya aprobación expresa pre via, no podrÆ llevarlo a la prÆctica. 
La contratista aportara el equipo necesario que quedarÆ afectado a la obra, sin 
perjuicio de otros que pudieran requerirse. 
El suelo utilizado serÆ homogØneo y de bajo índice de plasticidad, en ningœn caso serÆ 
suelo vegetal, en todos los casos la inspección de obra deberÆ aprobar el suelo 
propuesto por la contratista. 



 
             

    

Quedan incluidos todos los trabajos necesarios para obtener las bases en los niveles 
del terreno natural con una compactación del 95% (P roctor EstÆndar). Con el objeto de 
efectuar los controles de compactación se tomarÆn densidades a razón de una cada 
300 m2 como mínimo pudiendo aumentar el nœmero de ensayos de densidad, si así lo 
considera necesario la inspección de obra. 
En caso de que las mismas no sean aprobadas por la inspección se repetirÆn las 
acciones hasta lograr el porcentaje de compactación  requerido. El equipo a utilizar 
para la compactación serÆ el que la contratista considere apropiado para obtener las 
densidades requeridas previa aprobación por parte d e la Inspección. Todos los 
ensayos y equipos necesarios para el control de compactación serÆn por cuenta y 
cargo de la contratista. De ser necesario, se ejecutarÆ estabilizado granular, mediante 
mezcla de agregados pØtreos, agua y eventualmente suelo cal y/o suelo cemento. Los 
excedentes de suelo serÆn transportados fuera de la zona de obra o donde lo indique 
la inspección, a exclusivo costo de la contratista,  previØndose una distancia mÆxima de 
2km. 
Una vez completado los trabajos de saneamiento en los distintos tramos, la inspección de 
obra realizarÆ la verificación respectiva. En los casos que se efectœen rellenos serÆn 
compactados especialmente en capas no mayores de 0,30m. Previamente a proceder a la 
compactación se efectuarÆ el regado adecuado. La compactación se efectuarÆ con 
medios mecÆnicos y de manera que permita un control eficiente.  
La contratista arbitrara los medios para que en ningœn caso las aguas pluviales y/o de otra 
procedencia causen inundaciones o �charcos� estanca dos en el predio que causen 
demoras o perturbaciones en la marcha de la obra. 
 
2. SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES  
 

2.1. CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN 
Se ejecutarÆ cordón cuneta de hormigón armado de 0, 70 m de ancho, 0,10 m de espesor 
de losa y cordón de 14 cm de altura, sobre una base  de arena-cemento al 10% de 15 cm 
de espesor, con sobre anchos especificados, ambos lados, sobre subrasante 
compactada. EstarÆn armados con ADN-420 estribos de 6 mm cada 20 cm con armadura 
longitudinal de 6 mm segœn plano de detalle. 
El hormigón utilizado serÆ de resistencia a rotura mínima compatible con un hormigón 
clase H-21, en probetas normalizadas de sección cir cular de 15 cm de diÆmetro. 
Antes de proceder al hormigonado de la estructura, el Contratista prepararÆ la base de 
asiento de la misma, la que estarÆ constituida por la capa de sub-base el paquete 
estructural, debiendo someter los encofrados y la base de asiento a aprobación de la 
Inspección, estando obligado a efectuar las modific aciones que Østa crea necesarias. Los 
moldes de encofrado serÆn metÆlicos, debiendo disponer el Contratista de cantidad 
suficiente de los mismos para cumplir con el Plan de Trabajos propuesto. 
La consolidación del hormigón se efectuarÆ mediante  vibradores de inmersión o por 
medios naturales apropiados. 
Los cordones cuneta se construirÆn en forma integral, hormigonado simultÆneamente el 
cordón y la cuenta. 
El Contratista deberÆ encargarse de la remoción y posterior reconstrucción de veredas o 
accesos afectados por las obras, como así tambiØn de la apertura de zanjas para 
desagües de aguas servidas o pluviales y su posteri or relleno, sin recibir pago directo 
alguno por dichas tareas. 



 
             

    

La mezcla, dosificación, curado, ensayos, moldes, d efectos, barras de armado y juntas 
estarÆn del todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones TØcnicas Generales. 
 

3. EJECUCIÓN DE BADÉN DE HORMIGÓN  
Se ejecutarÆn en hormigón armado de iguales características que el cordón, de 1,80 m de 
ancho y de 15 cm de espesor segœn lo indicado en los planos adjuntos. Se asentarÆ en 
una base de arena-cemento al 10 % de 15 cm de espesor, en todos los cruces de 
calzadas que correspondan segœn planos de proyecto. 
La consolidación del hormigón se efectuarÆ mediante  vibradores de inmersión o por 
medios manuales apropiados. 
Los materiales, granulometría, mezcla, armaduras, curado, espesores y ensayos estarÆn 
del todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones TØcnicas Generales. 
 

4. DESAGÜE PLUVIAL POR CONDUCTO 

4.1. EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO DE CUALQUIER CATEGOR ˝A 
El Contratista deberÆ realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la 
necesidad de entubamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresión de 
napa u otras medidas a adoptar para la protección d e los trabajadores; asimismo, deberÆ 
evaluar la influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la 
minimización de los riesgos de derrumbamiento y hun dimiento del suelo durante la 
excavación e instalación de los caæos, para lo que deberÆ proveer, instalar y mantener 
todos los sistemas de sostØn y enmaderamiento de los laterales de la excavación. Las 
obras se construirÆn con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el 
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptarÆ un sistema de 
bombeo u otro mØtodo aprobado de desagote o depresión de napa que resulte 
suficientemente efectivo para la eliminación de agu as subterrÆneas, drenaje o depresión 
de napa. Toda agua deberÆ ser canalizada fuera del sitio mediante mØtodos que 
determine el Contratista, previamente autorizados por la Inspección, y que no afecten a 
terceros, siendo responsabilidad de Øste los daæos que se produjeren. 
Salvo que el resultado del anÆlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro 
MØtodo o que en el presente se especifique de otra manera, la excavación de zanjas para 
caæerías y servicios se realizarÆ a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la 
certificación serÆ el indicado en la siguiente tabla segœn los diÆmetros de las caæerías a 
instalar: 

 



 
             

    

Los excesos de excavación que la Contratista ejecut e para llevar a cabo los trabajos 
como taludes, sobre anchos, etc., que no estØn indicados en los cómputos mØtricos, no se 
miden ni se pagan. 

 

4.2. TAPADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA  

 
El relleno de la excavación para caæerías se efectuarÆ con la tierra proveniente de la 
misma. Hasta el nivel el intradós, se efectuarÆ con pala a mano, de tal manera que las 
cargas de tierra a uno y otro lado de la caæería existente, estØn siempre equilibradas en 
capas sucesivas de 0,20 m, bien compactada para asegurar el perfecto asiento de la 
caæería. 
El relleno hasta una tapada de 0,20m sobre el intradós, se efectuarÆ tambiØn con pala a 
mano, pudiendo completarse el faltante hasta el nivel de terreno natural con 
procedimientos mecÆnicos. 
Para los rellenos, la Contratista deberÆ dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
municipales, provinciales o nacionales vigentes en cuanto a compactación, humedad y 
mØtodos de trabajo. 
El material de relleno se colocarÆ en capas. El espesor de cada capa serÆ compatible con 
el sistema y equipo de compactación empleado. En cu alquier caso, el espesor de cada 
capa luego de compactada no excederÆ de veinte centímetros 0,20 m. El relleno de las 
excavaciones deberÆ efectuarse al mismo ritmo al que se desarrollen las excavaciones. El 
material de relleno de la zona de caæo serÆ colocado y compactado de manera tal de 
proveer asiento uniforme y soporte lateral a la caæería. 
 

4.3. PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE PVC 

Consiste en las conexiones de los desagües pluviale s domiciliarios al cordón cuneta de la 
calle existentes. SerÆn mediante caæos de PVC de 110 mm de diÆmetro que irÆn 
enterrados con pendiente en dirección a la calle. E ste ítem incluye la excavación, 
colocación de los caæos, tapada y compactación. 

 
4.4. PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO  
Se trata de la colocación de tubos de H°A° de calid ad segœn exigencias de la D.N.V., así 
como la provisión de todo material que el trabajo i nvolucra, iniciando en la 
desembocadura del sistema y siguiendo en sentido aguas arriba, cumpliendo todas las 
especificaciones que surjan del estudio hidrológico  urbano de la zona. 
Se excavarÆ hasta la cota requerida y, siempre que se trate de suelo firme y compacto, se 
dejarÆ una solera perfectamente nivelada y perfilada cuidando que el caæo colocado haga 
contacto en toda la superficie de apoyo. En caso de suelo inestable, se reemplazarÆ por 
suelo seleccionado o arena en el espesor que se lo requiera, se buscarÆ estabilización 
química del mismo o se remplazarÆ por arena cemento, segœn lo ordene la inspección. 
Estas situaciones deberÆn ser contempladas para la Oferta y no darÆn lugar al reclamo de 
pago de adicional alguno. 
Previo a la colocación del segundo tubo en adelante , se practicarÆ en la cara interna del 
enchufe hembra (caæo ya colocado), un azotado de mortero de concreto 1:4, in situ, de 2 
cm de espesor. El tubo a colocar serÆ izado y se conectarÆ al anterior descendiendo de 
manera cuidadosa, ingresando primero a 45° de la ho rizontal para luego alinearse 
perfectamente formando un conducto monolítico. El excedente que resulte de la presión 



 
             

    

entre caæos serÆ retirado con cuchara, emparejando perfectamente y dando textura 
suave, compatible con la rugosidad de la superficie interna y generando estanqueidad 
entre los caæos. 
Se practicarÆ una envolvente continua, rodeando el conducto con film de polietileno de 
200 μm como mínimo, completando la aislación en todo el perímetro posible hasta hacer 
contacto en el apoyo del tubo con el lecho o solera de la zanja y segœn lo indican los 
planos de detalle. 
La Inspección rechazarÆ sin mÆs trÆmite los caæos y tramos que presenten: Dimensiones 
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo; 
irregularidades superficiales notorias a simple vista; desviación en su colocación superior 
al 1% (UNO POR CIENTO) de la longitud del caæo con respecto al eje del tramo, falta de 
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o plano base del enchufe y el eje 
del caæo. 

 

5. C`MARA DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS 

5.1. EJECUCIÓN DE SUMIDEROS  
El escurrimiento superficial por conjunto cordón cu neta - badØn, serÆ captado a travØs de 
sumideros cuyas dimensiones y ubicaciones responderÆn al diseæo que arroje el estudio 
hidrológico de la cuenca urbana, cuya verificación estÆ a cargo de la contratista. 
De ser necesario, se realizarÆ un desvío provisorio del cauce mientras el sumidero se 
encuentre en etapa de ejecución. Estos elementos se  construirÆn sobre hormigón de 
limpieza (previa estabilización del suelo de fundac ión) con fondo y tabiques cuyas 
medidas mínimas quedarÆn delimitadas en sus lados por las secciones de entrada (ancho 
del sumidero) o de salida (tubo de 600 mm de diÆmetro como mínimo), la que resulte 
mayor.  
Todas las obras serÆn construidas con las dimensiones, espesores y cotas establecidas 
en los planos de detalle.  
Las armaduras responderÆn a lo indicado en los planos de detalle. La armadura no 
recibirÆ pago directo y su costo estarÆ incluido dentro del ítem. 
Las bases de apoyo y la batea de ingreso, se construirÆn de hormigón H-17.   
La losa superior o tapa, serÆ de hormigón armado, al igual que las paredes y sus 
características y dimensiones responderÆn a lo indicado en planos. Para su construcción 
se realizarÆ la excavación de acuerdo a las dimensiones exteriores de la cÆmara. En 
primer tØrmino, se hormigonarÆ el fondo, previamente nivelado.  
Las caæerías de descarga, se empotrarÆn en la pared de la boca introduciØndose en todo 
el espesor de la misma macizado interior y exteriormente a la boca con mortero. 
Las rejillas de ingreso desde la calzada y desde las zanjas, serÆn ancladas 
convenientemente en la mampostería de manera de brindar una fijación segura y sin 
movimientos. 
La losa superior y laterales armada se prefabricarÆ preferentemente en el obrador, se 
colocarÆ sobre la pared de la boca nivelada y horizontal y recibirÆ en todo su perímetro 
una capa de asiento de mortero previo a la colocación. El nivel superior de esta tapa 
deberÆ coincidir con el del cordón de la calzada, acordando con la Inspección cualquier 
modificación o ajuste que se crea adecuada a la sit uación puntual que se presente. 
 
5.2. EJECUCIÓN DE CAMARA DE ENLACE  
Se realizarÆn en aquellos lugares donde acometa uno o mÆs conductos secundarios del 
sistema de desagüe pluvial y los enlace al conducto  principal, o se presente un cambio de 
dirección del mismo. Es la construcción de una cÆma ra de dimensiones mínimas 



 
             

    

necesarias para materializar cambios de direcciones con cojinete de arco circular y 
sección media caæa del tubo principal. Se utilizarÆ Hormigón Armado para la ejecución de 
platea, tabiques y losa. La tapa podrÆ ser de hierro de fundición, hierro dœctil o losa de 
H°A° de resistencia acorde a la ubicación (calle o vereda). 
Estos elementos responderÆn a cÆlculos basados en las Normas CIRSOC 201 vigentes al 
momento de presentar el proyecto ejecutivo, donde serÆn reflejadas a travØs de memorias 
de cÆlculo, utilizÆndose la teoría de Rankine para la determinación de los empujes del 
suelo. Se realizarÆ la excavación de dimensiones en planta iguales a los de la cÆmara, 
mÆs 1,00m de cada lado para realizar los trabajos de encofrado. Sobre la superficie 
saneada y nivelada, se procederÆ a ejecutar la base de H°A° y posteriormente los 
tabiques, sobre los que descansarÆ la losa de tapa. Todos estos elementos tendrÆn un 
espesor mínimo de 0,20m. 
Las tapas serÆn del tipo rejilla circular articulada con bloqueo de seguridad, provistas en 
su asiento de una junta de elastómero anti ruido y antibasculamiento; con una carga de 
rotura mayor a los 400 kN y una superficie tragante mayor al 35% de la superficie; 
extraíbles a 90°. 
 

6. EXTENSIÓN DE RED VIAL  

6.1. TAREAS PREVIAS 

6.1.1. PREPARACIÓN DE TERRENO. COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE  

Este ítem consistirÆ en la preparación de la subrasante considerando como aquella 
porción de superficie que servirÆ de asiento o fundación firme para el pavimento a 
construir.  

La subrasante serÆ conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los 
planos u ordenados por la Supervisión, y luego la C ontratista adoptarÆ el procedimiento 
constructivo que le permita lograr la densidad exigida. La compactación de suelos de 
subrasante, para el caso de realizarse sobre suelos existentes, deberÆ ser en los 0.15 cm 
superiores, como mínimo 95% de la densidad mÆxima determinada segœn ensayo I, 
descripto en la norma VN E-5-93 y su complementaria. 

Se efectuarÆ un control de densidades cada 50 m. como mÆximo por calzada o la 
cantidad que la Inspección crea corresponde, en for ma alternada, el mismo criterio vale 
para las bocacalles. 

De no cumplirse las mismas, se reejecutarÆ la capa en los sectores representativos de las 
muestras que no cumplan con las exigencias. 

 

6.1.2. EXCAVACIÓN COMÚN PARA CAJA CON RETROPALA  

ConsistirÆ en la liberación y preparación de las zo nas en que se ejecutarÆn las obras en 
toda la longitud y anchos a afectar. Estos trabajos comprenden: retiro de postes de 
alumbrado, Ærboles, conductos, cÆmaras, veredas, retiro de tapas de bocas de registros, 
construcciones existentes dentro de las zonas de obra, desmalezamiento y retiro de 
suelos vegetales en zonas en que se fundarÆn terraplenes y remoción de todo otro tipo de 
elementos que interfiera a la obra.  

La contratista queda obligada a realizar todos los trÆmites ante las entidades pœblicas y/o 
privadas para obtener todos los permisos y/o autorizaciones formales para la remoción y/o 



 
             

    

adecuación de todos los servicios y/o construccione s que se encuentre en la zona de 
obra.  

Se comunicarÆ por escrito a cada frentista sobre el tipo de trabajo y tiempo aproximado en 
que el sector tendrÆ restricciones para ingreso y egreso con movilidades a la zona de 
ejecución de las obras. Las copias de las comunicac iones serÆn entregadas a la 
inspección quien serÆ la encargada de hacer cumplir lo especificado.  

El contratista serÆ el œnico y total responsable por cualquier tipo de reclamo y/o demanda 
que realicen tanto las entidades pœblicas y/o privadas derivadas de la afectación de 
servicios y/o daæos y perjuicios que pudiere causar a un tercero por imprevisiones en el 
desarrollo de las obras a su cargo. El contratista presentarÆ a la inspección en forma 
secuencial un plan y/o programa de zonas a liberar. Previa aprobación por escrito se 
procederÆ a la ejecución de los trabajos descritos.  

Todo el producto de la ejecución de estos trabajos tendrÆ el destino que ordene la 
inspección. Los materiales de valor económico resid ual y/o que pudieren reincorporarse a 
la obra queda explicitado que son de propiedad del Municipio, y los materiales que serÆn 
reutilizados, como ser, marcos y tapas de hierro fundido de bocas de registros, columnas 
metÆlicas, de hormigón, o madera, etc., serÆn inventariados y acopiados en el lugar que 
indique la inspección. Los trabajos descriptos no r ecibirÆn pago directo alguno estando su 
costo incluido en el resto de los ítems que integran el contrato. 

La inspección podrÆ exigir al contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación 
del empleo del sistema o medio de trabajo, a fin de tomar la intervención correspondiente 
sin que ello exima a la contratista de su responsabilidad.  

Las obras se construirÆn con las excavaciones en seco, debiendo el contratista adoptar 
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva 
cuenta y riesgo. Para eliminar aguas perjudiciales durante la ejecución de las obras, el 
contratista dispondrÆ de los equipos de bombeo necesarios y construirÆ los drenajes que 
estime conveniente. Si ello no bastara, se ejecutarÆ la depresión de las napas mediante 
procedimientos adecuados. 

 

6.1.3. SANEAMIENTO: CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE SUELO NO AP TO PARA 
SUBRASANTE 

Este ítem consistirÆ en la preparación de la subrasante considerando como aquella 
porción de superficie que servirÆ de asiento o fundación firme para el pavimento a 
construir. La subrasante serÆ conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos 
en los planos u ordenados por la Supervisión, y lue go la Contratista adoptarÆ el 
procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida. La compactación de 
suelos de subrasante, para el caso de realizarse sobre suelos existentes, deberÆ ser en 
los 0.15 cm superiores, como mínimo 95% de la densidad mÆxima determinada segœn 
ensayo I, descripto en la norma VN E-5-93 y su complementaria. 

A tal efecto, el Contratista podrÆ proponer a la Inspección, el mØtodo de trabajo que 
considere mÆs apropiado para lograr ese objetivo, sin cuya aprobación expresa previa, no 
podrÆ llevarlo a la prÆctica. Entre los mØtodos a adoptar se considerarÆn:  

Mejoramiento de dicho suelo, mediante la adición y posterior mezcla de una determinada 
proporción de suelo de mejor calidad, cuyo dosaje p ropondrÆ el Contratista, y la 
Inspección aprobarÆ si los ensayos de determinación  se encuentran de acuerdo a lo 
esperado. 



 
             

    

La contratista aportarÆ el equipo necesario que quedarÆ afectado a la obra, sin perjuicio 
de otros que pudieran requerirse.  

El suelo utilizado serÆ homogØneo y de bajo índice de plasticidad, en ningœn caso serÆ 
suelo vegetal; en todos los casos la Inspección de Obra deberÆ aprobar el suelo 
propuesto por la contratista. Quedan incluidos todos los trabajos necesarios para obtener 
las bases en los niveles previstos en el proyecto con una compactación al 95% (Proctor 
Standard). Con el objeto de efectuar los controles de compactación se tomarÆn 
densidades a razón de una cada 300 m 2 como mínimo pudiendo aumentar el nœmero de 
ensayos de densidad, si así lo considera necesario la Inspección de Obra. En caso de que 
las mismas no sean aprobadas por la Inspección se r epetirÆn las acciones hasta lograr el 
porcentaje de compactación requerido. El equipo a u tilizar para la compactación serÆ el 
que la Contratista considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa 
aprobación por parte de la Inspección. Todos los en sayos y equipos necesarios para el 
control de compactación serÆn por cuenta y cargo de la Contratista. De ser necesario, se 
ejecutarÆ estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pØtreos, agua y 
eventualmente suelo cal y/o suelo cemento. Los excedentes de suelo serÆn transportados 
fuera de la zona de obra o donde lo indique la Inspección, a exclusivo costo del 
contratista, previendo una distancia mÆxima de 2 Km.  

Una vez completada la preparación de la Subrasante en los distintos tramos, la 
Inspección de obra realizarÆ la verificación respec tiva, emitiendo Orden de Servicio por 
cada tramo. En los casos que se efectœen rellenos serÆn compactados especialmente en 
capas no mayores de 0,30m. Previamente a proceder a la compactación se efectuarÆ el 
regado adecuado. La compactación se efectuarÆ con medios mecÆnicos y de manera que 
permita un control eficiente. En los sitios donde la sub-rasante haya sido escarificada de 
acuerdo a lo especificado en el apartado anterior se procederÆ a compactar el material 
suelto. La flecha a dar al perfil de la sub-rasante serÆ la indicada en los Planos o la 
establecida por la Inspección, admitiØndose una tolerancia del 10%.  

La contratista arbitrarÆ los medios para que en ningœn caso las aguas pluviales y/o de otra 
procedencia causen inundaciones o �charcos� estanca dos en el predio que causen 
demoras o perturbaciones en la marcha de la obra.  

Antes de proceder al trabajo siguiente, la Inspección deberÆ dar el visto bueno, 
efectuando las mediciones, ensayos, nivelaciones, etc. la cual podrÆ aprobarse o no de 
acuerdo a las condiciones que presente la misma. 

 

6.2. CALZADAS 

6.2.1. SUELO CAL A 4% e:15 cm 

Consiste en la ejecución de todas las operaciones n ecesarias para obtener una mezcla 
íntima de suelo cal con 4% de CUV.  Que, luego de compactarla con una adecuada 
incorporación de agua permita obtener los espesores  y perfiles longitudinales y 
transversales establecidos en los planos y documentación del Proyecto de obra 
cumpliendo en un todo con las presentes especificaciones. Los espesores serÆn de 0.15 
mts y se entenderÆn medidos sobre la mezcla compactada.   

El suelo seleccionado a emplearse deberÆ ser el provisto por el contratista y deberÆ 
encontrarse libre de conteniendo otros suelos de distintas características ni residuos 
herbÆceos o leæosos apreciables visualmente. 

 



 
             

    

6.2.2. ENRIPIADO COMPACTADO  

Descripción:  

Este trabajo consiste en la construcción de un esta bilizado, constituido por agregados 
pØtreos con o sin incorporación de suelo.  

Tipos de Materiales a Emplear  

1 Agregado pØtreo:  

El agregado pØtreo consistirÆ en ripio, arena o en pedregullo producido por la trituración 
de ripio, y rocas, \o en una mezcla de esos materiales, y deberÆn cumplir las exigencias 
establecidas en C.I 1.2.1 Agregados pØtreos EntiØndase por pedregullo el producto de la 
trituración de rocas naturales o artificiales, ripi o o canto rodado. Cuando el pedregullo 
provenga de la trituración de ripio, las partículas  que se trituren deberÆn estar retenidas 
en el tamiz de 38.1mm (1.1/2"). DeberÆ presentar ademÆs un mínimo del 75% de sus 
partículas con dos o mÆs caras de fracturas y el 25% restante por lo menos una. El ripio 
para calzadas enripiadas y el agregado pØtreo para bases y sub-bases estarÆn formados 
por partículas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los 
agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de 
desgaste, se aceptarÆ sólo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a 
ese respecto para los agregados gruesos. Se define como agregado pØtreo clasificado o 
zarandeado aquel que se obtiene por zarandeo de Æridos extraídos de depósitos 
naturales. El desgaste de los agregados medido por el ensayo "Los Angeles" serÆ menor 
de 35 para bases y menor de 40 para sub-bases. 

2 Suelos: 

El suelo deberÆ cumplir las exigencias establecidas: El suelo a usar en las bases y sub-
bases serÆ seleccionado, homogØneo y deberÆ cumplir con las especificaciones; no 
deberÆ contener raíces, matas de pasto ni otras materias extraæas putrescibles. Los 
suelos finos y los calcÆreos que se utilicen para sustituir materiales defectuosos de los 
baches de la calzada y para la construcción de base s y sub-bases, deberÆn ser 
preparadas en el yacimiento seleccionado segœn el �MEGA�. Previamente se eliminarÆn 
las materias extraæas y todos los trozos de piedra que retenga el tamiz de 1"; luego se 
pulverizarÆ el suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones de granulometría: PASA 
TAMIZ % 1" (25,4 mm.) 100 N”4 no menos de 60  

3 Mezcla:  

El material destinado a la formación de la base o s ub-base deberÆ responder a las 
condiciones de granulometría, plasticidad, valor soporte y contenido de sales que se 
indican en la especificación particular.  

El ensayo de valor soporte se efectuarÆ como se establece en la Norma de Ensayo VN-E-
6-84 �Valor soporte e hinchamiento de suelos�.  

La fórmula de obra deberÆ satisfacer las exigencias que se establecen para agregado 
pØtreo triturado, suelo y arena silícea, que sean establecidos en la Especificación 
Particular, ademÆs de los requisitos fijados en el siguiente cuadro: 

 

 

 



 
             

    

TAMICES  
IRAM 

Porcentajes que pasan 

SUB-BASE 

51 mm (2�) 

38mm (1 ‰�) 

25 mm (1�) 

19 mm (3/4�) 

9,5 mm (3/8�) 

4,8 mm (N°4) 

2 mm (N°10) 

420 u (N°40) 

74 u (N°200) 

-- 

100 

70-100 

65-90 

50-75 

30-60 

25-50 

10-30 

2-20 

Limite Liq. % 

Limite PlÆstico 

Valor Soporte 

Sales totales 

Sulfatos 

< de 25 

< de 6 

> de 60 

< de 1,5 

< de 0,5 

(1) El ensayo de Valor Soporte, se realizarÆ segœn la Norma de Ensayo VNE-6-84 
Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de l os suelos, MØtodo DinÆmico 
Simplificado N” 1. La fórmula de la mezcla serÆ tal que el Valor Soporte indicado se 
deberÆ alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad mÆxima exigida. 

(2) El Contenido mínimo de triturados serÆ del 70 %. 

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometría aprobada por la �Fórmula� son 
las siguientes: 

Bajo la criba de 38 mm (1‰�) y hasta el tamiz 9,5 mm (3/8�) inclusive: – 7% 

Bajo la criba de 9,5 mm (3/8�) y hasta el tamiz 2 mm (N”10) inclusive: – 6% 

Bajo tamiz de 2 mm (N”10) y hasta el tamiz 0,420 mm (N”40) inclusive: – 5% 

Bajo tamiz de 0,420 mm (N”40): – 3% 

Estas tolerancias definen los límites granulomØtricos a emplear en los trabajos, los cuales 
se hallarÆn a su vez entre los límites granulomØtricos que se fijan en esta especificación. 

Conjuntamente con la presentación de la �Fórmula de  mezcla en obra�, el Contratista 
comunicarÆ a la Supervisión los límites de variació n admisibles de los distintos agregados 
que formarÆn la mezcla. La faja de variaciones así establecida serÆ considerada como 
definitiva para la aceptación de materiales a acopi ar. A este se realizarÆn ensayos de 
granulometría por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que no cumpla 
aquella condición deberÆ ser rechazado. 

Cuando la mezcla sea elaborada en planta fija, diariamente se controlarÆ en dos 
oportunidades (maæana y tarde), la granulometría y plasticidad de la mezcla, a la salida de 
la mezcladora. 



 
             

    

Para el caso de las mezclas elaboradas en el camino, la granulometría y la plasticidad, se 
controlarÆn sobre material extraído del caballete, tornando una muestra cada 500 metros, 
debiendo satisfacer las exigencias establecidas en el cuadro anteriormente citado. 

4 Conducciones para la recepción  

En cada tramo construido se efectuarÆ un mínimo de dos determinaciones de densidad 
exigiØndose que el valor medio de la densidad seca sea mayor o igual que el 99% de la 
densidad seca obtenida en laboratorio con la misma mezcla. 

Dsom≥ 0,99 Dslm 

Como exigencia de uniformidad de compactación, la d ensidad seca de cada 
determinación deberÆ ser mayor o igual que el 98% de la densidad media de todos los 
valores obtenidos en cancha. 

Dso≥ 0,98 Dsom 

Se admitirÆ un solo valor de Dso por debajo de la exigencia II).  

Ds = Peso específico aparente o densidad seca.  

m = media    o = de obra      l = de laboratorio  

Dsl = Densidad seca mÆxima de laboratorio obtenida con el ensayo Tipo V segœn Norma 
VN-E-5-93; este valor serÆ la media de 6 o mÆs ensayos efectuados con la fórmula de 
obra.  

 Artículo N” 3: Equipo Tipo Mínimo:  

Ampliando los tØrminos del artículo anterior, se establece que para los trabajos de 
ESTABILIZADO GRANULAR CON POLIMERO, deberÆ ofrecerse un equipo tipo mínimo, 
los mismos deberÆn estar en la obra permanentemente, salvo autorización para su retiro 
por parte de la inspección, de acuerdo al siguiente  detalle (en caso de equipos distintos 
para trabajos similares, la capacidad de producción  no deberÆ ser inferior a lo de la lista 
consignada) 

 

EQUIPO TIPO MINIMO: 

1 (Una)  Regador de agua c/riego a presión  125 Hp min 

1 (Una) Retropala 120 Hp min 

1 (Una) Motoniveladora 125 Hp min 

2 (Dos) Camiones con caja volcadora 125 Hp min 

1 (Un) Compactador tipo pata de cabra 
autopulsado 

120 Hp min 

 

El oferente deberÆ acreditar en el acto de la licitación adjuntando los respectivos 
comprobantes debidamente certificado por Escribano Pœblico la propiedad de los equipos 
o en su defecto el compromiso de alquiler de los mismos y su disponibilidad a la fecha de 
incorporación a obra. -  

A los efectos de la adjudicación, considerarÆ solamente aquellas ofertas que reœnan los 
requisitos mínimos enumerados precedentemente y juzgarÆ especialmente los equipos 



 
             

    

propuestos teniendo en cuenta: modelo, estado, capacidad, disponibilidad y todo otro 
juicio. -  

La eventual inadecuación de los datos contenidos en  la lista solicitada, facultarÆ al 
organismo licitante a su exclusivo juicio, a disponer el rechazo de la propuesta sin que ello 
dØ lugar a reclamo de ninguna naturaleza por parte del oferente. � 

 

6.2.3. HORMIGÓN H30 e:15 cm  

La calzada de hormigón de cemento Portland tipo H 3 0, simple o armado, se construirÆ 
dando cumplimiento a lo que establecen los planos, especificaciones, memoria tØcnica, 
los pliegos particulares, los pliegos de Especificaciones TØcnicas Generales de la D.N.V. 
Edición 1998. 

Capítulo A: Calzada de Hormigón.  

Sección A- I: Construcción de la Calzada de Cemento  Portland  

Los oferentes deberÆn presentar en su propuesta el lugar de instalación de la planta 
elaboradora de Hormigón, en las proximidades de la zona de obra y constancias de su 
propiedad, con el certificado de habilitación corre spondiente. En el caso de empresas que 
no posean plantas elaboradoras instaladas en la zona, deberÆn presentar pre-contrato 
debidamente conformado y certificado, de adquisició n de hormigón con empresas 
proveedoras.   

El punto A.I.4. �Fórmula para la mezcla� se complem enta con lo siguiente: Para 
desarrollar la fórmula de mezcla deberÆ tener en cuenta que el contenido mínimo de 
Cemento es de 380 Kg/m3 y la relación agua cemento mÆxima es de 0.5.- 

El punto "A.I.8.4 - Juntas de la Calzada de Hormigó n" se complementa con lo siguiente:  

En el apartado A.I.8.4.1 "Condiciones Generales" se establece que en lo que hace al 
diseæo de juntas, la Contratista presentarÆ para aprobación por parte de la Supervisión, el 
Plano de Diseæo y Aserrado de Juntas con diez (10) días de anticipación al hormigonado.  

En el apartado A.I.8.4.2 "Tipos y Construcción de J untas" se establece que las mismas 
deberÆn responder a los planos del proyecto u órdenes de la Supervisión.  

Para el sellado de las juntas de hormigón podrÆ utilizarse un solo material o combinación 
de materiales que completen totalmente la profundidad del aserrado. Como base o 
soporte del sellador interno se podrÆ utilizar material fibrobituminoso, espuma de 
poliuretano y todo material que sea compatible con el material utilizado en la capa 
superior y permita la libre dilatación y contracció n del hormigón; la junta podrÆ ser llenada 
por un solo material si este se adapta a esas condiciones. -  

La Contratista determinarÆ el espesor del sellador externo de tal manera que estØ 
asegurado el comportamiento óptimo del material uti lizado y no serÆ inferior a 10 mm.- 

El sellador externo podrÆ ser de base asfÆltica, de hulla o materiales sintØticos, 
elastómeros, materiales tipo caucho, resinas epoxi o uretÆnica, que asegura una 
durabilidad mínima, de acuerdo a las condiciones de la obra, de cinco (5) aæos. No se 
permitirÆn aquellos de base asfÆltica con arena en ningœn caso, ni hulla o asfalto 
solamente, aunque este œltimo sea soplado u oxidado, o mezclas simples de cemento 
asfÆltico y cal, cemento y calcÆreos. - 



 
             

    

El producto a utilizar deberÆ ser presentado por el Contratista con antelación suficiente a 
su utilización ante la Supervisión respectiva, acom paæando: designación comercial del 
producto, características composicionales del mismo y certificación de Organismos 
Oficiales, de su utilización y eficacia en obras de  pavimentación. -  

La Supervisión podrÆ realizar u ordenar se efectœen en laboratorios de Organismos 
Oficiales, por cuenta del Contratista, todos los ensayos que crea conveniente, que 
aseguren el conocimiento del comportamiento del o de los materiales a emplearse, 
siguiendo las normas vigentes: I.R.A.M., A.A.S.H.O., A.S.T.M., British - Standard, D.I.N. u 
otra de uso actual, estando a cargo de la citada Dirección, la interpretación de los 
resultados y aprobación o rechazo del producto. -  

En el apartado A.I.8.4.3 "Pasadores, Barras de Unió n y Armadura Distribuida" se 
establecen las siguientes dimensiones para los distintos elementos constructivos: 

Punto a) Pasadores de acero 

- Para juntas de contracción: 
o DiÆmetro: 20 mm 
o Longitud: 0,40 m 
o Separación: 0,30 m 

- Para juntas de expansión: 
o DiÆmetro: 20 mm 
o Longitud: 0,50 m 
o Separación: 0,30 m 

Punto b) Barras de unión: 

o DiÆmetro: 12 mm 
o Longitud: 0,70 m 
o Separación: 0,60 m 

En el apartado A.I.8.4.5 "Construcción de Cordones"  se establece que los mismos 
deberÆn responder a los planos de proyecto u órdenes de la Supervisión y su 
construcción deberÆ realizarse dentro de las 48 hs. Siguientes a la finalización del 
hormigonado de la calzada. 

Medición y Forma de Pago 

Se medirÆ por metro cuadrado (m2) y se pagarÆ al precio unitario de contrato establecido 
para el ˝tem �Construcción de calzada de hormigón s imple H 30 con cordón integral en 
0,15 m de espesor, incl. Materiales�. Dicho precio serÆ compensación total por la 
colocación de moldes, provisión y colocación de pas adores y barras de unión, provisión 
,carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigón segœn el proyecto, incluyendo 
cordones  integrales, relleno de tras-cordón, aserr ado y sellado de juntas segœn plano 
tipo, corrección de los defectos constructivos, ens ayos, seæalización, seguridad peatonal y 
vehicular, desvíos, reparación de roturas de caæerías y conexiones de agua, gas, cloaca y 
por toda otra tarea previa a su ejecución o posteri or a la misma que derive de este ˝tem. 

 

6.2.4. EJECUCIÓN MDC e:15 cm  

Esta capa serÆ construida en un espesor de 15cm. Sera construida en mezcla de arena + 
cemento, al 8% de cemento respecto del peso en seco de la arena, por m3 de mezcla. 
Colocada con moldes y equipo vibrante (regla o vibrador de inmersión). Una vez finalizada 
la capa serÆ sometida a los procesos de curado como el H“. Se podrÆ librar al trÆnsito, 



 
             

    

inclusive de obra, reciØn a los 28 días de colocado. Se podrÆ reducir este tiempo con el 
agregado de acelerantes y/o fluidificantes, incorporadores de aire o los aditivos 
necesarios para acelerar la resistencia 
 

TRANSFERENCIA DE OBRA  
 
Realizada la recepción provisoria de la obra, por p arte del Organismo Provincial o 
Nacional pertinente. Y hasta que se dØ cumplimiento a la recepción definitiva de la misma, 
la prestadora del servicio solo realizarÆ el monitoreo del funcionamiento y estado general 
de la misma, no siendo, esta œltima, responsable de los problemas y la calidad en el 
servicio, que la obra debe prestar. 
Realizada la recepción definitiva de la obra por pa rte del Organismo Provincial o Nacional 
pertinente. La transferencia de infraestructura para que esta prestadora lleve adelante su 
administración y mantenimiento; estarÆ sujeta a la recepción por parte de la mencionada 
prestadora, de toda la información grÆfica y escrita, necesaria para poder cumplir con el 
cometido mencionado (planos conforme a obra, manuales de operación y mantenimiento, 
detalles que hagan a la comprensión de la infraestr uctura, etc.) 

 
FORMA DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE OBRA: 

 
La obra se ejecutarÆ en un plazo de ejecución de Dieciocho (18) meses. 
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ANEXO 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
 

              FORMOSA, ................................................... 
 

Sr. Administrador General del I.P.V. 
 

                                                   El que suscribe�................................... ............ 

actuando en virtud de poderes a mí conferidos, en nombre y por cuenta de la 

Empresa�.......................................con asiento en�..................................... de  esta 

Ciudad (o actuando en nombre personal), domiciliado en �......................................... 

inscripto en el Registro de Empresas y Variaciones de Costos de la Provincia de 

Formosa bajo el nœmero �........... teniendo como Represent ante/s TØcnico/s al Sr./es 

�.................................................. .......................... con título Profesional de 

�............................... con matrícula/s de l Consejo Profesional / Colegio N” �.......... 

solicita tener por presentada en propuesta a la Licitación de la Obra: 

�.................................................. .................................................................................. 

Acompaæa     la     documentación    completa exigida en el Artículo 4.6 de las 

CLAUSULAS ESPECIALES que forman parte de este Pliego. 

                                                   Expresamente   se    acepta   la   nulidad de la 

propuesta sin derecho a reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentación 

mencionada precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o 

deficiencias al cumplimiento del Pliego de esta Licitación. 

Saluda a Ud. Atentamente. 

 

 
______________________                         ________________                     

            REPRESENTANTE TÉCNICO                                         PROPONENTE  
          Firma y Sello                                          Firma y Sello 

 
 



 
             

    

ANEXO 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
 

 
 

         Declaramos bajo juramento, haber visitado el predio donde se localizarÆ la 
obra, habiØndose reconocido su estado actual, que han permitido ponderar las 
condiciones de realización de los trabajos objeto d e esta licitación y por lo tanto 
efectuar la propuesta. 

  Las obras corresponden a trabajos totalmente terminados de acuerdo a las 
normas del buen construir, se entregarÆn en perfecto funcionamiento y terminadas 
de acuerdo a sus fines. 

  Todas las obras se ejecutarÆn de acuerdo a las Normas y Reglamentaciones 
vigentes y con materiales aprobados. 

  Nos constituimos en responsables de cualquier defecto de construcción 
originado en proyectos o planos con deficiencias y de las consecuencias que 
pudieren derivar de la realización de trabajos basa dos en esos proyectos defectuosos 
y que no hubiØremos denunciados por escrito a ese Organismo antes de iniciarlos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
     ________________________                         ________________                     
         REPRESENTANTE TÉCNICO                                            PROPONENTE   

          Firma y Sello                                            Firma y Sello 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
             

    

ANEXO 
 
 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA  
JURISDICCIÓN Y DOMICILIO LEGAL 

 
 
 

 
 

 

     Para todas las cuestiones judiciales, por el presente nos sometemos a la 

competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Formosa, provincia de 

Formosa, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. Para ello 

deberemos agotar los reclamos de la vía administrativa. 

Asimismo, declaramos que constituimos domicilio legal en la ciudad de 

Formosa, en calle�................................. ........N°�.........Tel.:  �.............  

 

 

 

 

 

 
     ________________________                         ________________                     

         REPRESENTANTE TÉCNICO                                            PROPONENTE   
          Firma y Sello                                            Firma y Sello 

 
 
 
 
 
 
 



 
             

    

 
 
 

ANEXO 
 

FORMULARIO DE OBRAS EJECUTADAS 
 

 
1. Empresa �....................................... ....................... Obra N” �................ 
2. Consorcio �..................................... ......................................................... 
3. Ciudad o Provincia �............................ .................................................... 
4. Comitente�...................................... ..... Dirección�................................ 
 

M... BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 
�.................................................. .............................................................. 
�.................................................. .............................................................. 
�.................................................. .............................................................. 
�.................................................. .............................................................. 
�.................................................. .............................................................. 
�.................................................. .............................................................. 
 
6. PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL DE EJECUCIÓN�........ .......... 
�.................................................. ................ (EN MESES CORRIDOS). 
7. FECHA DE INICIACIÓN�............................ ........................................ 
8. FECHA DE TERMINACIÓN�........................... ................................... 
9. PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA �............ .................... 
�.................................................. ................. (EN MESES CORRIDOS). 

10. POR CIENTO (%) DE PARTICIPACIÓN EN CASO DE HABE RSE    
      EJECUTADO EN CONSORCIO �..................... .................................... 
�.................................................. .............................................................. 
11. MONTO DE CONTRATO � MES/AÑO � B`SICO DE CONTRAT O  
�.................................................. .............................................................. 
12. ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA �..................... ................... AÑOS. 
13. CALIFICACIÓN OBTENIDA �........................ ..................................... 

 
 

 



 
             

    

 
ANEXO 

 

FORMULARIO DE OBRAS EN EJECUCIÓN 

Μ... ADJUDICADA 
 
 
 
 

1. Empresa �....................................... ........................... Obras N” �............. .. 
2. Consorcio �..................................... ............................................................. 
3. Ciudad ó Provincia �............................ ........................................................ 
4. Comitente �..................................... ................ Dirección......................... ... 
�������������������������������
5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
�.................................................. ...................................................................... 
�.................................................. ...................................................................... 
�.................................................. ...................................................................... 
6. Plazo de ejecución �............................ ......................................................... 
7. Fecha de iniciación �........................... ......................................................... 
8. Por ciento (%) ejecutado de obra, referente a inversión a la Fecha de esta 
presentación�...................................... ............................................................. 
9. Por ciento (%) referido a inversión de obra prev ista a ejecutar entre el �.... 
�................................................. y el �............................................. .............. 

10. Equipos BÆsicos y cantidad de personal en promedio mensual a utilizar en 
el período comprendido entre el �.................. .................................................... 

y el �............................................. ................................................................... 
�.................................................. ...................................................................... 
�.................................................. ...................................................................... 
�.................................................. ...................................................................... 
�.................................................. ...................................................................... 
�.................................................. ...................................................................... 

 
 
 



 
             

    

ANEXO 
 
 

PLANILLA PROPUESTA 
 

 
Formosa, �. de�......................... de 2022.- 

 
 

 
Seæor Administrador General  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Su Despacho. 
 

El / los que suscribe/n, �......................... ......................................... 
con domicilio legal �.............................. ......................................................... de 
la ciudad de Formosa compenetrado/s de toda la documentación del Pliego de llamado 
a la Licitación Pœblica N�� 14/2022 de la Obra: � : "EJECUCION DE LA 
EXTENSIÓN  DE LA RED VIAL Y SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL B°  
SIMON BOLIVAR SECTOR H �  FORMOSA �
.................................................................ofrece/n ejecutar � ................................, en un
 todo de acuerdo con lo  estipulado  en el  mencionado Pliego y la documentación  
adjunta, por el Precio de: 

 
                                                                                     (sin IVA):$ ����. ... 
                                                                             IVA � 21 %: $ ........... ............ 
                                        Lo que representa un precio total de: $.......................... 
 
(Son Pesos:..........................................................................................................). 
 
En un plazo de �............................. meses  corridos. - 
 
 

 
 

 
 
     ________________________                         ________________                     
         REPRESENTANTE TÉCNICO                                            PROPONENTE   

          Firma y Sello                                            Firma y Sello 
 
 



 
             

    

CUADRO �E� 
 
 
 
 
COSTO-COSTO  .......................................................$ ............................... 
SUBTOTAL  I .............................................................$ ............................... 
GASTOS GENERALES (S/SUBT.  I) �.................... .$ ............................... 
SUBTOTAL  II ............................................................$ ............................... 
BENEFICIOS (S/SUBT.  II) ........................................$ .............................. 
SUBTOTAL  III ...........................................................$ .............................. 
I.V.A. (S/SUBT.  III) ....................................................$ .............................. 
PRECIO......................................................................$ .............................. 

 
 
 
 
 
 

NOTA: 
 

 SE DEBER` COTIZAR    
-  IVA: 21%  

    
 

 LA EMPRESA OFERENTE DEBER` PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CONDICIÓN ANTE LOS 
IMPUESTOS (CONSTANCIA DE EXENCIÓN � EXCLUSIÓN EMITI DO 
POR AFIP Y DGR) 

 
 LEY DE SELLOS: INCLUIR EN GASTOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

    

CUADRO "A" 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
   



 
             

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PROVINCIA DE FORMOSA   
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
   
OBRA: �: "EJECUCION DE LA EXTENSIÓN DE LA RED VIAL Y SIST EMA DE 
DESAGUE PLUVIAL B° SIMON BOLIVAR SECTOR H - FORMOSA� 
 

LISTADO DE ITEMS.     



 
             

    

ANEXO 

AN`LISIS DE PRECIOS                                                        A LA FECHA 
OBRA:      
˝TEM:      

E   DESIGNACIÓN U  CANTIDAD $ UNITARIOS $ TOTALES 
Q 1           
U 2           
I 3           
P 4           
O 5           

     TOTAL    A   
       

  5           
  6           
  7           
  8           
  9           
  10           
  11           

M 12           
A 13           
T 14           
E 15           
R 16           
I 17           
A 18           
L 19           
E 20           
S 21           
  22           
  23           
  24           
  25           
  26           
  27           
  28           
  29           

     TOTAL  B   
       

  30           
M. 31           
de 32         
O 33           
B 34         
R 35           
A 36           
  37           

     TOTAL   C   
       

COSTO DIRECTO (CD)                               TOTAL  D= A+B+C 
       

 



 
             

    

ANEXO 
PLANILLA DE LISTADO DE MATERIALES 

 
 

 
 

N” MATERIALES UNIDAD CANT. TIPO Y/O 
CALIDAD MARCA 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
NOTA: El  I.P.V. se reserva el derecho de elegir tipo y marca de los materiales que se hayan omitido 
 en este listado, asegurando calidad.    
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ANEXO 
 
 

Repœblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2021 - Aæo de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. CØsar Milstein 

Informe firma conjunta 
Martes 16 de Marzo de 2021 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

Nœmero: IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS 
 
Referencia: RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONVEN IOS 
ESPEC˝FICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA 
 

ANEXO 
 

RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONVEN IOS ESPEC˝FICOS 
DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA 
 
ART˝CULO 1°. - OBJETO. El presente rØgimen de redeterminación de precios tiene por objeto el 
mantenimiento del equilibrio económico financiero d e los convenios específicos suscriptos en el 
marco de la implementación de proyectos financiados  por el Fondo de Integración Socio urbana 
(FISU- en adelante, el �FIDEICOMISO�), a travØs del  establecimiento de valores compensatorios 
de las variaciones de los insumos. 
 
ART˝CULO 2°. - PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios d e referencia a utilizar para el 
procedimiento de redeterminación serÆn los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTAD˝STICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por otros organismos oficiales 
o especializados en la materia, aprobados por el FIDEICOMISO. 
 
ART˝CULO 3°. - VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variaci ón de los precios de cada factor se 
calcula desde la fecha establecida en el convenio específico o desde la œltima redeterminación 
aprobada, segœn corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia 
promedio. 
 
ART˝CULO 4°. - VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. L os aumentos de las alícuotas 
impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serÆn reconocidos en 
el precio a pagar a la UNIDAD EJECUTORA a partir del momento en que entren en vigencia las 
normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, 
aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serÆn deducidas del precio a 
pagar. 
 
ART˝CULO 5°. - RENUNCIA. La suscripción del Acta de  Redeterminación de Precios, con la que 
culmina el procedimiento de redeterminación de prec ios, implica la renuncia automÆtica de la 
UNIDAD EJECUTORA a todo reclamo �interpuesto o a in terponer en sede administrativa o 
judicial� por mayores costos, compensaciones, gasto s improductivos y gastos o supuestos 
perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad 
de la aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los 
precios incluidos en el acta de que se trata. 
 



 
             

    

ART˝CULO 6°. - OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos 
correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al œltimo plan de trabajo 
aprobado, por causas imputables a la UNIDAD EJECUTORA o a la contratista, se liquidarÆn con 
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 
 
ART˝CULO 7°. - ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATE RIALES. En los convenios 
donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos 
financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estarÆn sujetos al presente rØgimen a 
partir de la fecha de su efectivo pago. 
 
ART˝CULO 8°. - ADICIONALES Y MODIFICACIONES DE OBRA . Los adicionales y 
modificaciones de obra estarÆn sujetos al mismo rØgimen de redeterminación de precios aplicado al 
convenio original. A dicho efecto, los precios serÆn considerados a valores de la œltima 
redeterminación de precios aprobada si la hubiere y  les serÆn aplicables las adecuaciones 
provisorias de precios que se encuentren aprobadas para 
el convenio hasta ese momento.  
 
RÉGIMEN GENERAL 
 
ART˝CULO 9°. - `MBITO DE APLICACIÓN. El presente rØ gimen se aplica a los convenios 
específicos de obra suscriptos entre el FIDEICOMISO y las UNIDADES EJECUTORAS 
GUBERNAMENTALES. 
 
ART˝CULO 10°. - ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACIÓN  DE PRECIOS. Los precios 
previstos en los convenios, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrÆn ser 
redeterminados a solicitud de la UNIDAD EJECUTORA cuando los costos de los factores 
principales que los componen, reflejen una variació n promedio ponderada de esos precios, superior 
en un CINCO POR CIENTO (5%) a los de los convenios o al precio surgido de œltima 
redeterminación de precios, segœn corresponda. 
 
ART˝CULO 11°. - OPORTUNIDAD DE REDETERMINACIÓN DE P RECIOS. Los precios de los 
convenios se redeterminarÆn a partir del mes en que los costos de los factores principales que los 
componen hayan adquirido una variación de referenci a promedio que supere el límite indicado en el 
Artículo precedente. 
Los nuevos precios que se determinen serÆn establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios 
que el FIDEICOMISO y la UNIDAD EJECUTORA suscribirÆn al concluir el procedimiento 
establecido en el presente rØgimen. 
 
ART˝CULO 12°. - FACTORES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTU RA DE PRECIOS. Los 
nuevos precios se determinarÆn ponderando los siguientes factores segœn su probada incidencia en 
el precio total: 
a) El costo de los materiales y de los demÆs bienes incorporados a la obra. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del FIDEICOMISO. 
DeberÆ incluirse la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información 
de los precios correspondientes previo a la firma del acta de inicio de obra. En los casos de 
licitación, deberÆ incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio. 
 



 
             

    

ART˝CULO 13°. - FORMA DE REDETERMINACIÓN. SerÆn red eterminados cada uno de los 
precios de 
los ítems que componen el cómputo y presupuesto del  Proyecto objeto del convenio. A tal fin se 
utilizarÆn los anÆlisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems desagregados en 
todos sus componentes, incluidas las cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total, 
los que no podrÆn ser modificados durante la vigencia del convenio. 
Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor 
que integran los ítems del convenio, serÆn los autorizados por el FIDEICOMISO. 
 
ART˝CULO 14°. - NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se aplicarÆn a la 
parte de convenio faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación de referencia 
promedio, excepto que se presente la situación esta blecida en el Artículo 6° del presente rØgimen. 
En el supuesto de que la solicitud de redeterminación y adecuación provisoria se hubiere presentado 
pasados CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados desde el œltimo día del mes en que se 
haya alcanzado la variación de referencia, los nuev os precios se aplicarÆn a la parte de convenio 
faltante de ejecutar a la fecha de aquella solicitud. 
La variación promedio de los precios, siempre que s e cumpla el supuesto del Artículo 10° del 
presente rØgimen, se tomarÆ como base de adecuación provisoria de los precios del convenio 
prevista en el presente rØgimen, autorizÆndose al FIDEICOMISO a certificar las obras que se 
ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de 
adecuación de precios pertinente. 
 
ART˝CULO 15°. - PROCEDIMIENTO. Los precios de los c onvenios deberÆn adecuarse de manera 
provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalización del convenio, de acuerdo 
con las previsiones del presente rØgimen. 
 
ART˝CULO 16°. - ADECUACIÓN PROVISORIA. Las UNIDADES  EJECUTORAS solicitarÆn 
las adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el presente rØgimen, 
correspondiendo la redeterminación definitiva de pr ecios del convenio al finalizar el mismo, la que 
comprenderÆ todas las adecuaciones provisorias aprobadas. 
 
ART˝CULO 17°. - PAUTAS PARA LA REDETERMINACIÓN DE P RECIOS. La 
redeterminación de precios regida por el presente r Øgimen, deberÆ contemplar las siguientes pautas 
procedimentales: 
a) La solicitud de redeterminación de precios que r ealice la UNIDAD EJECUTORA debe respetar 
la estructura de precios por ítem presentada en el anÆlisis de precios que forman parte del cómputo 
y presupuesto del Proyecto o de la oferta, segœn corresponda. 
b) Se redeterminarÆn los precios de cada uno de los ítems que componen el convenio. 
c) Los Convenios Específicos deben incluir como normativa aplicable el presente rØgimen. 
d) En los casos de procedimientos licitatorios a cargo de UNIDADES EJECUTORAS 
GUBERNAMENTALES cuyas jurisdicciones contemplen la aplicación de un rØgimen local de 
redeterminación de precios, ante diferencias entre los montos calculados resultantes de la aplicación 
de dicha normativa y la del presente rØgimen, se redeterminarÆ conforme al rØgimen cuyo monto 
resultante sea de valor inferior. 
e) La variación promedio debe calcularse como el pr omedio ponderado de las variaciones de 
precios de cada insumo, conforme a lo expuesto en el Artículo 3° del presente rØgimen. 
f) Las solicitudes de redeterminación de precios de ben ser acompaæadas de los antecedentes 
documentale e información de precios o índices publ icados y/o toda aquella documentación 
adicional que el FIDEICOMISO exija. 
g) Los nuevos precios que se determinen se aplicarÆn a la parte del convenio faltante de ejecutar, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14° del  presente rØgimen. 



 
             

    

 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS 
ART˝CULO 18°. - SOLICITUD DE ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS. Las 
solicitudes de adecuación provisoria de precios deb erÆn peticionarse ante el FIDEICOMISO, hasta 
TREINTA (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra. Vencido dicho 
plazo, ninguna solicitud serÆ aceptada. 
 
ART˝CULO 19°. - PORCENTAJE DE ADECUACIÓN PROVISORIA . Las adecuaciones 
provisorias de precios serÆn equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la variación de 
referencia. Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las 
redeterminaciones definitivas serÆn liquidadas a valores del mes de la œltima redeterminación. 
 
ART˝CULO 20°. - TRATAMIENTO DE PAGOS DE ACOPIO Y/O ANTICIPO FINANCIERO. 
En los convenios donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o anticipos financieros, 
el porcentaje de adecuación se aplicarÆ sobre el monto del certificado de avance neto de anticipo y/o 
acopio pagado. 
 
ART˝CULO 21°. - DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE RE FERENCIA. La variación de 
referencia se establecerÆ utilizando los índices que surjan de la œltima publicación del INDEC, al 
momento de la solicitud, conforme a lo establecido en el Artículo 2° del presente rØgimen. En caso 
de no encontrarse publicados los índices referidos, no corresponderÆ la redeterminación. 
 
ART˝CULO 22°. - FORMA DE SOLICITUD DE ADECUACIÓN PR OVISORIA. La UNIDAD 
EJECUTORA deberÆ solicitar la adecuación provisoria de acuerdo al modelo de nota que como 
Anexo I forma parte integrante del presente, en la que deberÆ constar la solicitud de 
redeterminación de precios del convenio respectivo,  conforme al presente rØgimen. En dicha 
presentación se deberÆ acreditar con la documentación correspondiente que se ha verificado la 
variación de referencia establecida en el presente rØgimen, mediante el detalle del cÆlculo respectivo 
y acompaæando la copia de respaldo de los índices utilizados para el cÆlculo. 
 
ART˝CULO 23°. - ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRAC IÓN JUR˝DICO 
CONTABLE. 
 
Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, el COMITÉ 
procederÆ a registrarla y a emitir el pertinente informe. 
 
El informe deberÆ: 
a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función del cómputo y presupuesto del 
proyecto del convenio. 
b) En caso de que no se cuente con la estructura de ponderación de insumos principales, la 
UNIDAD EJECUTORA propondrÆ una estructura de ponderación de acuerdo a las características 
del convenio, la que deberÆ ser previamente aprobada por el FIDEICOMISO. 
c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cÆlculo de la variación de referencia a 
fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado. 
d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar 
dicho porcentaje. 
e) De haberse establecido la obligación de integrar  una garantía, fijarÆ el nuevo monto de la garantía 
de convenio teniendo en cuenta el porcentaje de variación de referencia que corresponde reconocer 
respetando el porcentaje estipulado en el convenio para dicha garantía. 



 
             

    

De corresponder, el pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o 
redeterminaciones de precios no puede ser liberado hasta que la UNIDAD EJECUTORA presente 
una garantía de convenio a satisfacción del FIDEICO MISO de similar calidad que la original 
aprobada, en reemplazo de la anterior, por el monto total fijado. 
En el supuesto de considerar procedente la solicitud de adecuación provisoria, el COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN JUR˝DICO CONTABLE del FIDEICOMISO em itirÆ un informe tØcnico 
recomendando la aprobación de la adecuación proviso ria de precios, el que debe dejar constancia de 
que se han cumplimentado los requisitos exigidos por el presente rØgimen y fijarÆ la adecuación 
provisoria de precios determinada, el mes a partir del cual corresponde su aplicación y el nuevo 
monto de la garantía que debería integrar, en caso de corresponder, la UNIDAD EJECUTORA. 
En el supuesto de que no se cumplimenten los extremos exigidos por el presente rØgimen, el 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JUR˝DICO CONTABLE emitirÆ un informe recomendando 
rechazar la solicitud de adecuación provisoria. 
Los informes tØcnicos serÆn elevados a la COMISIÓN DE COORDINACIÓN, quien los elevarÆ 
para su aprobación o rechazo al COMITÉ EJECUTIVO de l FIDEICOMISO. 
 
ART˝CULO 24°. - INSTRUCCIÓN DE LA APROBACIÓN O RECH AZO DE LA 
ADECUACIÓN 
PROVISORIA. El COMITÉ EJECUTIVO evaluarÆ si resulta procedente la solicitud de adecuación 
provisoria y emitirÆ, en su caso, la aprobación de la adecuación provisoria de precios. 
El COMITÉ EJECUTIVO podrÆ delegar la aprobación de las adecuaciones provisorias de precios 
enmarcadas en el presente rØgimen en la COMISIÓN DE  COORDINACIÓN. 
 
ART˝CULO 25°. - NOTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN O REC HAZO DE LA 
ADECUACIÓN 
PROVISORIA. La aprobación o el rechazo de la solici tud de adecuación provisoria realizada por el 
COMITÉ EJECUTIVO, deberÆ ser notificado fehacientemente a la UNIDAD EJECUTORA. 
 
ART˝CULO 26°. - NUEVAS VARIACIONES. Advertida la ex istencia de nuevas variaciones de 
referencia que habiliten el mecanismo de redeterminación de precios y siempre que se cumpla con 
el plazo establecido en el Artículo 18, la UNIDAD EJECUTORA podrÆ solicitar nuevas 
adecuaciones provisorias de precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el 
presente rØgimen. Las adecuaciones provisorias de precios se tomarÆn como base para las siguientes 
que pudieren sustanciarse. 
 
REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS 
 
ART˝CULO 27°. - REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECI OS. El FIDEICOMISO 
procederÆ a realizar el cÆlculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva que se 
corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el convenio. 
Sin perjuicio de lo expuesto, el FIDEICOMISO, de oficio o a pedido de la UNIDAD EJECUTORA, 
en atención a las características particulares del convenio o a otras circunstancias que así lo exijan, 
podrÆ efectuar redeterminaciones definitivas durante la ejecución del convenio, con la periodicidad 
que se estime necesario. 
 
ART˝CULO 28°. - PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA . En su presentación, la 
UNIDAD EJECUTORA deberÆ acompaæar el cÆlculo correspondiente a la redeterminación de 
precios definitiva, conforme el presente rØgimen. Dicho cÆlculo debe ser presentado, ademÆs, en 
soporte digital y de forma tal que permita la trazabilidad del mismo para su verificación dentro de 
los NOVENTA (90) días corridos posteriores a la suscripción del acta de recepción provisoria. 
 



 
             

    

ART˝CULO 29°. - INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE ADMINIST RACIÓN JUR˝DICO 
CONTABLE y de la COMISIÓN DE COORDINACIÓN. Corrobor ado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el presente rØgimen, el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JUR˝DICO 
CONTABLE verificarÆ o efectuarÆ los cÆlculos, segœn corresponda, y emitirÆ el respectivo Informe 
de Redeterminación Definitiva de Precios del conven io. Los informes tØcnicos serÆn elevados a la 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN, quien los elevarÆ para su  aprobación al COMITÉ 
EJECUTIVO del FIDEICOMISO. 
 
ART˝CULO 30°. - APROBACIÓN O RECHAZO DE LA REDETERM INACIÓN DE PRECIOS. 
En caso de que el procedimiento seguido se ajuste a las previsiones del presente rØgimen, el ComitØ 
Ejecutivo aprobarÆ la Redeterminación de Precios. 
 
ART˝CULO 31°. - SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE REDETERMINA CIÓN DE PRECIOS. 
Cumplido lo establecido en los Artículos precedentes, el FIDEICOMISO y LA UNIDAD 
EJECUTORA suscribirÆn el Acta de Redeterminación de Precios, en la que se determinarÆn los 
nuevos precios contractuales, que, como mínimo, deberÆ contener: 
 
a) La solicitud de la UNIDAD EJECUTORA. 
b) Los precios redeterminados del convenio, con indicación del mes para el que se fijan dichos 
precios. 
c) El incremento de la obra, expresado en monto y en porcentaje, correspondiente al período que se 
analiza. 
d) Los anÆlisis de precios o la estructura de costos, como así tambiØn los precios o índices de 
referencia utilizados. 
e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere. 
f) Constancia de que la suscripción del Acta de Red eterminación de Precios implica la renuncia 
automÆtica de la UNIDAD EJECUTORA a todo reclamo, con el alcance previsto en el Artículo 5 
del presente rØgimen. 
g) DeberÆ establecer expresamente la finalización de los procedimientos de adecuaciones 
provisorias, consignando la diferencia en mÆs o en menos que corresponda, la que serÆ liquidada a 
valores de la fecha de la œltima redeterminación. 
En el caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminación que 
se apruebe en el Acta de Redeterminación de Precios , en virtud de lo previsto en el segundo pÆrrafo 
del Artículo 27 del presente rØgimen, las mismas no serÆn modificadas y se seguirÆn aplicando en 
los porcentajes que fueron aprobados. 
 
ART˝CULO 32°. - REDETERMINACIÓN CON SALDO A FAVOR D EL FIDEICOMISO. En el 
caso de que la redeterminación definitiva del preci o del convenio arroje saldo a favor del 
FIDEICOMISO, Øste procederÆ al descuento resultante en el próximo pago que debiera realizar. Si 
no hubiere pagos posteriores que realizar, requerirÆ la devolución a la UNIDAD EJECUTORA en 
un plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo 
apercibimiento de ejecutar de iniciar las acciones judiciales pertinentes para su cobro. 
 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
 
ART˝CULO 33°. - `MBITO DE APLICACIÓN Y ADMISIBILIDA D. El rØgimen simplificado 
serÆ de aplicación obligatoria a los convenios específicos de obra suscriptos entre el 
FIDEICOMISO y las UNIDADES EJECUTORAS NO GUBERNAMENTALES. Asimismo, podrÆ 
aplicarse, a solicitud de las UNIDADES EJECUTORAS GUBERNAMENTALES, cuando el 
monto financiado por el FIDEICOMISO, establecido en el convenio específico, sea inferior a 100 



 
             

    

(cien) millones de pesos argentinos, debiendo dejar constancia del rØgimen optado al momento de la 
suscripción del convenio. 
El presente rØgimen simplificado no resulta aplicable a los convenios específicos de obra suscriptos 
entre el FIDEICOMISO y las UNIDADES EJECUTORAS GUBERNAMENTALES que tengan 
por objeto la ejecución de una obra mediante licita ción. 
 
ART˝CULO 34°. - PAUTAS PARA LA REDETERMINACIÓN DE P RECIOS. Los precios de los 
convenios, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrÆn ser redeterminados cuando el 
˝ndice del Costo de la Construcción, Nivel General,  Cuadro 1, publicado por el INDEC refleje una 
variación superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a la  fecha establecida en el convenio o al 
precio surgido de la œltima redeterminación de precios, segœn corresponda. Sólo serÆ objeto de 
redeterminación de precios la parte faltante de eje cución de las Obras. 
 
ART˝CULO 35°. - ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MAT ERIALES. En los convenios 
donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales y/o anticipos financieros, los 
montos abonados por dichos conceptos no estarÆn sujetos al presente rØgimen a partir de la fecha de 
su efectivo pago. 
 
ART˝CULO 36°. - SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN DE PRE CIOS. La solicitud de 
redeterminación de precios del presente rØgimen deberÆ peticionarse ante el FIDEICOMISO, hasta 
TREINTA (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra. Vencido dicho 
plazo, ninguna solicitud serÆ aceptada. 
La UNIDAD EJECUTORA deberÆ solicitar la redeterminación de precios de acuerdo al modelo de 
nota que como Anexo II forma parte integrante del presente, en la que deberÆ constar la solicitud de 
redeterminación de precios del convenio respectivo,  conforme al presente rØgimen. 
 
ART˝CULO 37°. - ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRAC IÓN JUR˝DICO 
CONTABLE. 
Recibida la solicitud de la UNIDAD EJECUTORA y corroborado el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad conforme a lo establecido en los artículos precedentes, el COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN JUR˝DICO CONTABLE procederÆ a registrarla y a emitir el pertinente 
informe. 
El informe deberÆ: 
a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, a fin de determinar si se encuentra habilitado 
el procedimiento de redeterminación solicitado. 
b) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar 
dicho porcentaje. 
c) De haberse establecido la obligación de integrar  una garantía, fijarÆ el nuevo monto de la garantía 
de convenio teniendo en cuenta el porcentaje de variación de referencia que corresponde reconocer, 
respetando el porcentaje estipulado en el convenio para dicha garantía. 
De corresponder, el pago de cada certificado que incluya redeterminaciones de precios no puede ser 
liberado hasta que la UNIDAD EJECUTORA presente una garantía de convenio a satisfacción del 
FIDEICOMISO de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por el 
monto total fijado. 
En el supuesto de considerar procedente la solicitud de redeterminación de precios conforme al 
presente rØgimen, el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JUR˝D ICO CONTABLE del 
FIDEICOMISO emitirÆ un informe tØcnico recomendando la aprobación de la redeterminación de 
precios, el que debe dejar constancia de que se han cumplimentado los requisitos exigidos por el 
presente rØgimen y fijarÆ la redeterminación de precios determinada, el mes a partir del cual 
corresponde su aplicación y el nuevo monto de la ga rantía que debería integrar, en caso de 
corresponder, la UNIDAD EJECUTORA. 



 
             

    

En el supuesto de que no se cumplimenten los extremos exigidos por el presente rØgimen, el 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN JUR˝DICO CONTABLE emitirÆ un informe recomendando 
rechazar la solicitud de redeterminación de precios . 
Los informes tØcnicos serÆn elevados a la COMISIÓN DE COORDINACIÓN, quien los elevarÆ 
para su aprobación o rechazo al COMITÉ EJECUTIVO de l FIDEICOMISO. 
 
ART˝CULO 38°. - INSTRUCCIÓN DE LA APROBACIÓN O RECH AZO DE LA 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
 
El COMITÉ EJECUTIVO evaluarÆ si resulta procedente la solicitud de redeterminación de precios 
mediante el presente rØgimen simplificado, y emitirÆ, en su caso, la aprobación de la misma. 
El COMITÉ EJECUTIVO podrÆ delegar la aprobación de las redeterminaciones de precios 
enmarcadas en el presente rØgimen en la COMISIÓN DE  COORDINACIÓN. 
 
ART˝CULO 39°. - NOTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN O REC HAZO DE LA 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. La aprobación o el rech azo de la solicitud de 
redeterminación de precios realizada por el COMITÉ EJECUTIVO, deberÆ ser notificado 
fehacientemente a la UNIDAD EJECUTORA. 
 
ART˝CULO 40°. - NUEVAS VARIACIONES. Advertida la ex istencia de nuevas variaciones de 
precios que habiliten el mecanismo de redeterminación de precios conforme al presente rØgimen y 
siempre que se cumpla con el plazo establecido en el Artículo 36, la UNIDAD EJECUTORA podrÆ 
solicitar nuevas redeterminaciones de precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos 
por el presente rØgimen. Las redeterminaciones de precios aprobadas se tomarÆn como base para las 
siguientes que pudieren sustanciarse. 
 
ART˝CULO 41°. - Para todos los casos que no se encu entren previstos en el presente rØgimen 
simplificado, serÆn de aplicación los criterios de interpretación, requisitos y procedimientos 
establecidos en el RØgimen General de Redeterminación de Precios del presente Anexo. 



 
             

    



 
             

    



 
             

    

  



 
             

    

Modelo de Estructura de Ponderacion

Fuente de Información

INDEC

a
1
2
3
4
5
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SUMA 0%

Fuente de Información

INDEC

1 MANO DE OBRA
2 ARTEFACTOS ILUMINACION Y CABLEADO
3 CARPINTERÍAS
4 PINTURAS
5 EQUIPOS/ AMORTIZACION EQUIPOS
6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 COSTO FINANCIERO
8 GASTOS GENERALES

SUMA 0%

Fuente de Información
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental es un instrumento operativo que contiene el conjunto de 
medidas ambientales a aplicar durante la ejecución de un Proyecto en función de los resultados del 
diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales, que se realiza durante la formulación del 
Proyecto Ejecutivo Integral. 
 
OBJETIVO 
Los objetivos generales de este plan son: 

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados. 
- Prevenir potenciales impactos no identificados. 
- Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la fase 

constructiva. 
 
CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTIÓN 
El Plan de Gestión Ambiental incluirá los siguientes apartados: 

a) Medidas de mitigación a implementar como respuesta a los impactos negativos detectados en la 
Evaluación Ambiental del Proyecto.  

b)    Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales. 
c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (población por fuera del personal de obra) 

 
AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario deberá presentar dentro de los 5 días 
hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la Adjudicación, el Plan de Gestión 
Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que hubiere solicitado el Contratante. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 

La ejecución del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provisión de infraestructura a 
través de múltiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la 
construcción de las mismas, afectando a la población residente, sus viviendas y sus 
desplazamientos cotidianos.  
Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en 
accidentes o imprevistos. Las características particulares de los proyectos hacen materialmente 
imposible que la documentación técnica contemple todos y cada uno de los problemas 
ambientales que se presentarán durante la ejecución de obras, sin embargo, es posible identificar 
los casos más frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de referencia 
donde se consignan los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar para mitigarlos. 
El Oferente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental con las medidas de mitigación que 
estime necesario tomar en el transcurso de la ejecución de obras, utilizando como referencia el 
listado aquí consignado, más todas aquellas medidas que considere necesarias. 
 
IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA 
 
Los principales impactos que deberán ser considerados por la empresa durante la etapa 
constructiva son: 

·  Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de 
suelos. 

·  Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial. 
·  Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de tierra 

(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.). 
·  Inestabilidad de taludes. 
·  Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial. 
·  Contaminación de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra. 
·  Alteración provocada por explotación de áridos y extracción de suelos para la obra. 



 
             

    

·  Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías de circulación y 
ejecución de desvíos. 

·  Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 
·  Afectación de napas freáticas. 
·  Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano. 

 
 

A. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTAR  

 

GESTIÓN DE OBRADORES 

·  En la planificación, antes del inicio de obras, la Contratista deberá seleccionar el lugar 
más apropiado para la instalación del obrador en función de evitar los impactos antes 
mencionados y otros potenciales. 

·  Previo a la instalación, el Responsable Ambiental del Contratista presentará a la 
Supervisión de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de 
localización analizadas y la localización priorizada, para su aprobación. 

·  Se sugiere que la localización del obrador se realice en algún espacio ya utilizado y que 
cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de 
acceso) y no en un área de uso particular o forestada.  

·  No se talarán árboles para su instalación. Se seleccionarán, en la medida de lo posible, 
áreas de escasa vegetación, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de 
las viviendas permanentes. 

·  No se deberán realizar quemas de ningún tipo de materiales. 
·  Se evitará el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará 

correr el agua sin darle un uso específico. 
·  La limpieza de los obradores será mantenida permanentemente en todas las 

instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la 
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias, 
la disposición apropiada de los efluentes, etc. 

·  Se tratará de hacer la limpieza completa de los vehículos y maquinarias en estaciones de 
servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro del 
obrador, se garantizará que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean 
depositados según las normas vigentes. 

·  La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del 
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningún tipo en las cercanías del barrio, 
fuera del obrador. Sólo se llevarán los materiales necesarios para la ejecución de las 
tareas diarias. 

·  El sobrante se llevará al obrador al finalizar la jornada. No se dejarán en los espacios 
públicos máquinas, equipos, materiales de un día para el otro, a excepción de casos de 
fuerza mayor.  

·  Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas 
claras para el manejo y disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. 
Asimismo, deberá contar con un sitio adecuado para comer o merendar. 

·  Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares admisibles por 
la normativa. 

·  Previo a la emisión del acta de recepción definitiva de obra, deberá realizarse el 
desmantelamiento del obrador y remediación de daños ambientales producidos 
(contaminación por volcamiento de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de 
materiales, etc.). Se eliminarán las losas de hormigón que eventualmente hubieran sido 
construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La recepción 
definitiva del predio será aprobada por la inspección en conjunto con el Responsable 
Ambiental de la UEP. 



 
             

    

 
 

USO DEL AGUA 

·  Para el riego de plantas y/o árboles, o la irrigación del suelo desnudo de los obradores, o 
playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hará optimizando el 
método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos 
mínimos de la tarea a efectuar. 

·  Se controlará que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterráneas. 
Para cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes lineamientos: 
- Estará prohibida la inyección o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas 

subterráneas  
- Estará prohibida la acumulación de residuos en fosas, ya que favorecen la 

contaminación del agua subterránea. 
 

LIMPIEZA DE TERRENOS 

·  Se deberá minimizar la extracción de árboles y de cobertura verde, por lo cual el 
replanteo de obra deberá considerar los árboles existentes. En los casos en que sea 
estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extracción se deberá acordar 
con el Promotor Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales (plantas 
jóvenes) se los señalizará y protegerá para que puedan ser transplantados. 

·  Para la extracción de árboles de los predios destinados a construcción por el proyecto, 
se seguirá el siguiente criterio: sólo se extraerán aquellos ejemplares que estén 
ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada árbol extraído se 
plantarán en los espacios verdes diagramados un número de ejemplares que compense 
la extracción realizada. 

·  Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extracción y/o control 
de vegetación, tanto arbórea como herbácea. 

 

MANEJO DE MATERIALES, ÁRIDOS, SUELO 

·  Deberá controlarse la disposición del material extraído durante los zanjeos a fin de no 
bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, así como facilitar el 
escurrimiento de las aguas de lluvia u otras. 

·  Deberá cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar 
voladura de polvos aquellos días de fuertes vientos. 

·  En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendrá especial cuidado, 
tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en forma 
ordenada el suelo para una pronta recuperación, debiendo preverse eventualmente la 
siembra de césped. 

·  Si, por las características del lugar, y para permitir que la excavación de la zanja y la 
instalación de tuberías se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario 
deprimir la napa freática, se verificarán las propiedades del suelo, a los efectos de 
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la 
zanja sea evidente, se colocará un sistema de tablestacado. 

·  Deberán recomponerse las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de las 
obras, o por la intervención de maquinaria pesada, o por la instalación del obrador, por 
ej. emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal en aquellas veredas 
donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida. 

·  Los áridos para ejecutar los diferentes ítems del proyecto, serán extraídos de las 
canteras habilitadas por la autoridad de aplicación. El Contratista deberá solicitar la 
nómina de Canteras de áridos registrados. 

·  Se deberá realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la 
exposición de la población a riesgos de caídas. Las zanjas deberán estar debidamente 



 
             

    

cercadas y señalizadas. Se tratará de que las zanjas no permanezcan abiertas más de 
48 horas. 

 

TRANSPORTE 

·  Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material caiga de los 
vehículos, así como la minimización de la emisión de partículas (humedecer y tapar). Se 
implementará riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de 
obra. 

·  Deberá realizarse el mantenimiento de las vías garantizando buenas condiciones de 
circulación y señalización instalando la información correspondiente de los desvíos y 
caminos alternativos, así como la restitución a su condición original o mejorada al 
finalizar su uso como camino alternativo. 

·  El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura máxima y deberá 
tener una correcta fijación que impida cualquier tipo de desplazamiento. 

 

MAQUINARIAS 

·  Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos en la zona de obra con el objeto 
de disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación del aire, y el riesgo de 
accidentes, ya que tanto las máquinas como los camiones usados en la obra son 
vehículos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a 
vehículos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.  

·  Se restringirán las operaciones a máquinas de menor tamaño y/o mano de obra intensiva 
para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia de suelo 
rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos, desprendimientos de 
roca, deslizamientos.  

·  Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la 
estabilidad de las líneas eléctricas existentes. 

·  La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberán tener las alarmas de 
retroceso y luminaria correspondiente. 

·  Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de 
maquinaria en el área de obra, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera de la 
misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relación con la provisión de 
combustible, si bien se podrá contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo deberá 
mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las 
normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra. 

 

USO DE SEÑALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA) 

Serán obligatorias: 
·  Las señalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el pasaje 

de peatones y vehículos. 
·  Las señalizaciones de los sitios de reparación de instalaciones existentes. 
·  La señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de 

material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y 
proteger a la población. 

·  La señalización de desvíos en aquellos momentos de aperturas de zanjas que atraviesen 
calles, ejecución de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera: por ejemplo, 
la operación de una máquina de gran porte que ocupe la calzada. 

·  Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche si persisten 
las alteraciones al tránsito peatonal y/o vehicular; con iluminación conveniente y balizas 
luminosas, en particular, en zonas críticas de obra. 



 
             

    

·  El robo o extracción de elementos de señalización deberán ser repuestos dentro de las 
24 horas de detectado el hurto. 

 

CURSOS DE AGUA 

·  Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas de 
un curso, dejándose un tapón de suelo que impedirá la introducción de barro a la 
corriente. El tapón se quitará una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la 
tubería se haya colocado en posición. 

·  Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones a los cursos de agua 
provoquen un impacto bajo a nulo. 

·  Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un punto no 
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material, 
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentación aguas abajo. 

·  Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea no podrán quedar 
dentro de los cursos de agua. 

·  Las riberas se restaurarán lo máximo posible a su forma original. 
·  Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua. 
·  Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, 

los recipientes contenedores se ubicarán a una distancia mínima de 100 m de las 
márgenes. 

·  El contratista presentará, para la aprobación de la Inspección y el promotor ambiental, el 
procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de 
desagües para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo deberá 
minimizar la resuspensión de sedimentos producida por el proceso de construcción y 
deberá mantener un caudal básico que asegure la vida acuática aguas abajo del cruce, 
el cual dependerá de las características de cada curso. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

La gestión de residuos en obra deberá adoptar precauciones y equipamientos adecuados para 
la recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los residuos sólidos, líquidos y 
semisólidos. Se considerarán, entre otros: 

·  La disposición de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno. 
·  La ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar 

material de desecho. 
·  La recolección y disposición adecuada de residuos peligrosos. 
·  La implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la 

generación innecesaria de residuos. 
·  La disposición final de escombros y materiales excedentes en general se realizará en 

sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio. 
·  Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de residuos y/o 

su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural ni el 
paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por un período mayor a 48 horas, 
previa autorización de Inspección de Obra. 

 

·  Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de contenedores 
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. 
Estos recipientes serán llevados por la empresa encargada de la limpieza de los 
obradores, por camiones municipales de recolección o por personal autorizado de la 
empresa contratista hasta el sitio de disposición final de residuos de la localidad. 

·  Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos. 
·  Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas 

papeles, etc.) serán recogidos en forma diaria. 



 
             

    

 

MATERIALES CONTAMINADOS 

·  Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales 
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas 
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar 
naturaleza serán acumulados en un sector destinado a tal fin.  

·  El contenedor que los reciba será hermético tanto en sus laterales como en la parte 
inferior para evitar contaminación del medio circundante.  

·  Serán almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos. 
·  En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y 

conserven residuos en su interior se almacenarán en el depósito de hidrocarburos. 
 
SUELOS CONTAMINADOS 

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se 
colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se 
almacenarán en el mismo sector de los materiales contaminados. 
 
 

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS 

Para la chatarra (elementos metálicos descartables), existirá un lugar apropiado en los 
obradores, talleres o depósitos.  
 

NEUMÁTICOS, CÁMARAS Y CORREAS 

·  Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los mismos se 
ubicarán en un sitio techado. 

·  Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un 
obrador, taller, depósito o en algún sitio de la obra, las mismas no podrán acumularse a 
la intemperie, ya que luego de una precipitación podrían contener agua y convertirse así 
en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos. 

 

BAÑOS QUÍMICOS  

·  El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisternas con equipo 
especial de bombeo.  

·  Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes 
especiales cuando su capacidad haya sido colmada.  

·  El contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales emitidos por el 
proveedor. Este será responsable de su correcta disposición final. 

·  Cuando se lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una ubicación a 
otra, se comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a 
fin de no provocar ningún derrame accidental durante el recorrido. 

·  Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados todos los 
días, a fin de prevenir la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 

 

OPERACIÓN DE MAQUINARIA 

·  Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras importantes, como 
medida preventiva, los vehículos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos 
electrógenos) tendrán silenciadores incorporados en su salida de escape.  

·  Con relación a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o 
calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas 
lluviosas, se tomarán todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a 



 
             

    

esas vías de circulación, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de acceso al barrio 
o sus alrededores. 

·  Complementariamente, durante la construcción, se evaluará si los caminos son 
adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados. 

·  Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o 
mantengan emisiones sonoras importantes deberán ser retirados de circulación o uso, 
hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes. 

 

TRÁNSITO 

·  La ejecución de las obras en la vía pública deberá dar cumplimiento a toda la normativa 
existente en relación a aquellas medidas tendientes a garantizar la circulación y la 
accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehículos. 

·  Se garantizará que la afectación de las vías de circulación sea la mínima posible y que 
sea conocida con antelación. A tal fin se dispondrá de un cronograma compatible con el 
cronograma de ejecución de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de 
afectación de los elementos anteriormente mencionados sean mínimos. También se 
deberá cuidar que, finalizadas las obras, la restitución de las condiciones de uso normal 
de vías y otros elementos de transporte se realice lo más inmediato posible. 

·  La empresa deberá presentar las medidas que serán implementadas para canalizar el 
flujo de vehículos y peatones por otras vías en caso de afectación total o para permitir el 
tránsito por la misma vía con seguridad en caso de afectación parcial. Estas medidas 
deberán acordarse con la Municipalidad y comprenderán: 
- Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal. 
- Construcción de infraestructura provisoria para el tránsito vehicular y peatones, por 

ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de tránsito, etc. 
- Implementación señalización informativa y de canalización. 
- Cambio de localización en forma provisoria de refugios del transporte público. 
- Instalación o cambios de localización provisorios de sendas peatonales. 
- Colocación de iluminación. 

·  La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las distorsiones generadas 
por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehículos, así 
como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulación. Respecto de los 
desvíos de tránsito aquí se mencionan algunos aspectos a considerar: 
- Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas congestionadas.  
- Evitar desvíos por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios educativos, 

hospitales o centros de salud, guarderías, etc. 
- Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible a los 

recorridos del transporte público y a la localización de las paradas.  
 

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD 

·  Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se preparará 
una senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias 
para proteger a los mismos. Las protecciones incluirán redes plásticas o equivalentes 
para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendrá, en lo posible, como mínimo 
1,00 m de ancho. 

·  En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se 
cuidará de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se tratará 
de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor tiempo posible. 
Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se colocarán tablas de 
espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir caídas accidentales. 



 
             

    

·  Frente a cualquier incidente que implique la avería de un servicio, la empresa contratista 
deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su reparación se realizará 
según la modalidad acordada previamente. Este arreglo se hará en el menor tiempo 
posible. 

·  Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondrá indefectiblemente, a menos 
que las autoridades de aplicación sugieran o soliciten lo contrario por escrito. 

 

SUSPENSIÓN DE OBRAS  

En caso de producirse una suspensión de obras, el contratista acondicionará el lugar de las 
obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la protección del 
ambiente. 

 

B. PLANES DE CONTINGENCIA 

 
Los Planes de Contingencia reúnen las medidas que deberá implementar la empresa en caso de 
producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipótesis de emergencia que 
deberá contemplar serán aquellas pertinentes a la zona de intervención, mencionándose, entre 
otras: 

·  Terremotos. 
·  Inundaciones en el área de intervención. 
·  Incendio en el obrador. 

 
Cada plan de contingencia incluirá: 

·  Descripción de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de 
contingencia se deberán definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos 
estimados, considerando procedimientos de evaluación, control de emergencias (combate 
a incendios, aislamiento, evacuación, control de derrames, etc.) y acciones de 
recuperación. 

·  Definición de los responsables por las acciones.  
·  Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de divulgación 

apropiados a los diversos actores involucrados.  
·  Definir cronogramas y procedimientos para prácticas de simulacros para los casos que se 

estimen críticos. 
 

C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS  

 
La empresa incluirá un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en 
particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluirá nombre y teléfono a quien comunicar 
la situación, documentación requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos personales), 
institución médica a la que se debe recurrir, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

    

ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Teniendo en cuenta las características particulares del PROMEBA es que se establecen las 
obligaciones de la contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestión durante la 
ejecución de la obra. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. LIBRO DE RECLAMOS 

 El equipo de campo registrará los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un 
Libro de reclamos a disposición del público en las oficinas del mismo. El inspector de 
obra que informará de inmediato a la empresa en los casos que corresponda. 
 

2. ASISTENCIA A REUNIONES 

 El representante de la empresa designado a tal fin deberá participar en las reuniones del 
equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprensión 
integral del proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la 
obra en ejecución. 
 

3. ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS 

 El representante de la empresa deberá concurrir los talleres y las reuniones con vecinos 
cuyo desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra.  
 

4. ACCESIBILIDAD 

 En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido 
momentáneamente por la obra, la empresa informará acerca de tiempos de duración de 
la interrupción y alternativas de acceso deberán ser notificada al equipo de campo, a 
través de la inspección, en tiempo y forma. Durante la ejecución de las obras deberá 
garantizarse la circulación y acceso del barrio y sus vinculaciones con el entorno y zonas 
de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc.). 

 

5. MANO DE OBRA 

 Se sugiere la inclusión de mano de obra del barrio y entorno.  
 
 

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE  

 

6. AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE 

 Cualquier trabajo que la empresa realice dentro del lote requiere de una 
autorización de la familia involucrada. Las autorizaciones serán refrendadas por 
la Inspección de obra, empresa y beneficiario. 
 

7. COMUNICACIÓN 

 las instrucciones dadas a la empresa y los acuerdos establecidos serán en 
exclusiva con la inspección de obra. En ningún caso será mediante las 
comisiones vecinales o vecinos particulares. 
 



 
             

    

8. ESCOMBROS 

 Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte 
(escombros, restos de materiales no utilizados) deben ser retirados al momento 
de finalizar la obra o en el plazo que indique la inspección. 
 

9. REDES Y CONEXIONES EXISTENTES 

 La empresa tomará las precauciones pertinentes para mantener las conexiones 
a los servicios existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas. 
 

Para mayor comprensión del alcance de los aspectos sociales involucrados en el presente 
proyecto, se encuentra a disposición del Oferente, para su consulta, el Diagnóstico y Documento 
Social que forma parte del Proyecto Ejecutivo Integral del Barrio 
CONDICIONES ESPECIALES 

Leyes Ambientales 

El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas 
legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la protección ambiental durante toda 
la ejecución de la Obra. 
 
Seguridad e higiene y accidentes de trabajo 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a 
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitación y a todas 
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo, será 
responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones 
que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
                 

 



 
                 



 
                 



 
                 



 
                 



 
                 

 



 
                 



 
                 

 


