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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1º - OBJETO DE LA LICITACIÓN – DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La Presente Licitación tiene por objeto la ejecución de las obras de  “PROTECCION DE 

MARGENES EN LA ZONA DE TOMA DE AGUA DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE FORMOSA, PROVINCIA DE 

FORMOSA”.  

La ejecución de las obras de protección permitirá consolidar la prestación del Servicio de 

Provisión de Agua Potable a la población de la ciudad de Formosa y garantizar el 

funcionamiento futuro que acompañe a la creciente demanda, garantizando la estabilidad 

estructural de la obra de toma de agua cruda sobre el rio Paraguay y la protección de las 

márgenes aguas arriba y abajo de la misma. 

Objetivos: 

 Construcción de obras tendientes a estabilizar las márgenes de la Obra de Toma 

emplazada sobre el Río Paraguay. 

 Protección de las barrancas en su posición actual para frenar la erosión de las costas del 

Río Paraguay, aguas arriba del emplazamiento de la Obra de Toma.  

 Adecuación del Terraplén de acceso a la Planta Potabilizadora y Obra de Toma. 

 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Se propone ejecutar las siguientes intervenciones: 

 

• Muro de Defensa Frontal – 140 mts 

• Protección de barrancas – Mantas flexibles con dados de H° 

• Readecuación talud Terraplén de acceso 

• Reparación Infraestructura afectada por la Inundaciones: veredas, muro perimetral 

y luminarias led. 

 

Muro de Defensa Frontal 

 

Corresponde a la construcción de una defensa por medio de Pilotes y Tablestacas de 

Hormigón.  

Los Pilotes tendrán una longitud de 16 metros, y las tablestacas se desarrollarán en una 

longitud de 140,47 metros. El enlace entre los pilotes y las tablestacas se realizará 

mediante un cabezal de Hormigón Armado. 

La longitud total del Muro Frontal es de 140.47 metros. 

 

 



 2 

 

Tomo II 

Pliego de bases y condiciones particulares 

Protección de barrancas 

 

Aguas arriba de la Estructura de Toma, se protegerá las barrancas en su oposición actual, 

en una longitud total de 285 metros, mediante la colocación de una manta flexible con 

dados de hormigón. La manta será anclada por medio de una viga de Hormigón Armado, y 

se rellenará con suelo compactado una franja de 5 metros a lo largo de todo el desarrollo de 

la protección, 

 

Readecuación talud Terraplén de acceso 

 

Para proteger y garantizar el acceso a la Planta Potabilizadora durante todo el año, se 

realizará la adecuación de los taludes del terraplén, mediante la colocación y distribución 

de suelo compactado tratado con cal. 

 

Reparación Infraestructura afectada por la Inundaciones 

 

Para garantizar el funcionamiento integral de la Planta Potabilizadora, se repararán las 

infraestructuras afectadas por las inundaciones: 

 Muro Perimetral 

 Veredas 

 Iluminación 

 

ARTICULO 2º -LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas serán presentadas en la UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS (U.C.A.P.), sito en Calle Fotheringham 99 Este de la Ciudad de Formosa. 

 

No serán admitidas las ofertas presentadas con posterioridad al día y hora fijados para la 

apertura de la licitación. 

 

Las ofertas serán recibidas hasta el momento de la apertura de la licitación. 

  

ARTÍCULO 3º -ACLARACIONES 

 

Hasta dos (2) días antes de la fecha de apertura de la licitación, la UNIDAD CENTRAL 

DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS (U.C.A.P.) podrá comunicar las aclaraciones 

de oficio que efectúe y las consultas que evacúe a pedido de los interesados. Estos pedidos 

sólo podrán formularse por escrito hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura. 

 

Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de todos los invitados a participar 

de la Licitación. 

 

En caso de duda o contradicción entre las especificaciones del Pliego de Licitación, se 

establece el siguiente orden de prioridad: 
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a) Especificaciones Técnicas  

b) Planos y Planillas pertenecientes al Pliego. 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

d) El Pliego de Bases y Condiciones Generales 

 

ARTÍCULO 4º - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

El sistema de contratación será por unidad de medida, de manera que toda la obra quede 

terminada y en condiciones de funcionar para el fin que fue proyectada. 

 

ARTICULO 5º - CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO 

 

El Proponente, Deberá tomar conocimiento directo de la zona de obra y lugar de 

emplazamiento de las obras, a los efectos de confeccionar su propuesta. 

Para dar cumplimiento a lo expresado en el párrafo anterior deberá coordinar la visita a la 

zona de obra con el organismo contratante, quien dispondrá de personal técnico para tal 

función. 

 

La Unidad central de Administración de Programas otorgará certificado oficial de visita a 

la zona de obra, el cual será exigido con la presentación de la oferta correspondiente.                                                                                                                                                                                               

 

ARTÍCULO 6º - PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución de las obras se establece un plazo de ejecución de ocho (8) meses corridos, 

contados desde la suscripción del Acta de Inicio de las obras. 

 

ARTICULO 7º - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las propuestas se presentarán en un (1) sobre, lacrado, cerrado y firmado, con un rótulo en 

el que conste la denominación de la licitación de que se trata y el lugar, fecha y hora de 

apertura. 

 

ARTÍCULO 8° - OFERTAS ALTERNATIVAS 

 

No se permitirá presentar ofertas alternativas.  

 

ARTICULO 9º- CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

 

La presentación de la oferta deberá incluir la siguiente documentación por duplicado: 

a) Garantía de la oferta por la suma de pesos cuatro millones novecientos sesenta y 

nueve mil ciento setenta y cinco con setenta y dos centavos ($ 4.969.175,72),  
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con plazo de validez no inferior al de la oferta. Cláusula 11. Mantenimiento de 

la Oferta 

b) El pliego de Licitación firmado, como así también todas las aclaraciones que haya 

emitido la U.C.A.P. de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a 

licitación. 

c) Descripción de los métodos constructivos a emplear. 

d) En el caso de Empresas o Sociedades, copia del Contrato Social. 

e) Copia de los balances correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios. 

f) Certificado de capacidad de contratación para esta licitación otorgado por el 

Registro Provincial de Empresas y Proveedores de Obras de la Provincia de 

Formosa, que deberá ser de un saldo de Contratación Anual igual o superior a la 

suma de Pesos cuatrocientos noventa y seis millones novecientos diecisiete mil 

quinientos setenta y dos con cuarenta y un centavos ($ 496.917.572,41). 

g) Antecedentes de acuerdo a lo indicado en el artículo 17 SELECCIÓN – 

PREADJUDICACION del Presente Pliego. 

h) Propuesta de acuerdo al formulario incluido en el Pliego, con el sellado de ley 

correspondiente. 

i) Presupuesto de la oferta deberá contener cómputos métricos, análisis de precios y 

presupuesto por ítems. Deberá presentarse en soporte papel y digital. 

j) Inscripción actualizada en el Registro de Empresas y Proveedores de Obras 

Públicas De la Provincia de Formosa 

k) Plan de Trabajos con el sistema de Barras de Gant y Curva de Inversiones. 

l) Certificado Fiscal para Contratar. 

m) Libre Deuda de los impuestos provinciales. 

n) Una declaración jurada en la que deje constancia de haber realizado el 

reconocimiento del emplazamiento y manifieste su pleno conocimiento sobre: el 

estado del terreno, la situación climática, la disponibilidad de mano de obra, y los 

ecosistemas involucrados, relacionados con la ejecución de los trabajos, 

renunciando a cualquier reclamación posterior a la firma del Contrato basado en el 

desconocimiento de esas condiciones. 

 

ARTICULO 10º- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA 

 

El mantenimiento de la oferta por el término establecido será afianzado por el Proponente 

con una suma igual a Pesos cuatro millones novecientos sesenta y nueve mil, ciento setenta 

y cinco con setenta y dos centavos ($ 4.969.175,72).  

Dicha garantía podrá constituirse en algunas de las siguientes formas: 
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a) En efectivo mediante depósito en un Banco que opere en plaza de la ciudad capital de la 

Provincia de Formosa o en el Organismo Licitante que haga sus veces, otorgando éstas el 

recibo correspondiente. 

b) En cheque certificado ó giro contra Entidad Bancaria de plaza o de la cercanía del lugar 

dónde se realiza la licitación. 

El Organismo licitante depositará el cheque ó giro en el banco que corresponda, el día 

hábil inmediato siguiente a la apertura. 

c) Seguro de Caución emitidos por Compañías autorizadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación para efectuar tales operaciones con cláusulas de reaseguro 

obligatorio. 

d) Fianza o Aval bancario. 

 

ARTÍCULO 11º- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

El Proponente deberá mantener su oferta por el término de noventa (90) días corridos como 

mínimo a partir de la fecha de apertura de la licitación, debiendo manifestarlo 

expresamente en la propuesta. 

 

ARTÍCULO 12º- REPRESENTANTE TÉCNICO 

 

El Proponente designará al Representante Técnico de la obra, quien deberá firmar la 

propuesta y documentación accesoria de la misma y representar al contratista ante la 

inspección y el comitente, durante todo el desarrollo de la obra, su puesta en marcha, 

recepción y plazo de garantía. La persona designada para este cargo, debe ser un Ingeniero 

Civil o Hidráulico con experiencia acreditable en el cargo en obras similares de por lo 

menos cinco (5) años. 

  

El representante técnico tiene que estar inscripto en el Colegio de Ingenieros de la 

Provincia de Formosa al momento de suscribir el Contrato de Obra. 

 

ARTICULO 13º- PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de la oferta debe cubrir la totalidad de los Ítems del presupuesto oficial, 

exceptuando imprevistos, que no deben ser incluidos en el mismo. El mes base del 

presupuesto oficial es de Diciembre de 2021 y el mes a actualizar corresponderá al mes de 

apertura de la licitación. 

 

El presupuesto será actualizado durante el proceso de evaluación por la Comisión de 

Evaluadora. La actualización será realizada según índices INDEC, Nivel General de la 

Construcción publicados al momento de la apertura de la licitación. No se tendrán en 

cuenta proyecciones de ningún tipo referidas a los índices publicados por el INDEC. 
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ARTÍCULO 14º- DOMICILIO LEGAL 

 

El proponente deberá fijar domicilio legal en la Ciudad de Formosa. 

 

ARTÍCULO 15º - APERTURA DE SOBRES 

 

En el acto público a la hora y fecha indicadas se procederá a la apertura de sobres, 

labrándose un acta del mismo con la firma de los funcionarios intervinientes, oferentes y 

público interesado.  

 

A partir del primer día hábil siguiente del acto de apertura y durante dos (2) días, los 

oferentes podrán examinar los duplicados de las propuestas, las que serán puestas a su 

disposición en la sede y horario habitual de la UNIDAD CENTRAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS (U.C.A.P.) 

 

ARTÍCULO 16º- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES 

 

Los oferentes podrán efectuar observaciones en el acto de apertura de la licitación que 

considere procedente con respecto de la misma o de la propuesta. 

 

Dicha observación deberá hacerla constar en el acta de apertura con la obligación de firmar 

la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no será atendida 

la observación o impugnación. 

 

Con posterioridad al acto de apertura de la licitación, y dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes, los oferentes podrán impugnar por escrito a las ofertas y/o al acto licitatorio, o 

ampliarlas cuando ya hubieran sido formuladas en el acto de apertura. 

 

El escrito de impugnación deberá ser debidamente fundado en la ley, su reglamentación, y 

en el pliego de condiciones de la licitación, y deberá ser acompañada la constancia de un 

depósito previo en el organismo licitante y a la orden del mismo, de una garantía de 

impugnaciones del 1% (uno por ciento) del importe total en todo concepto de la oferta o de 

la suma de las ofertas que impugne, o del 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial 

cuando la impugnación está referida al proceso licitatorio. 

 

Dicha garantía será devuelta a quién la constituyó en forma proporcional al número de 

ofertas para las cuales dicha impugnación se resuelva favorablemente o totalmente si se 

resuelve favorablemente la impugnación referente al proceso licitatorio. 

 

Para las impugnaciones que no se resuelvan favorablemente, el organismo licitante 

ejecutará a su favor el importe de la garantía correspondiente comprendida en este caso. 

 

La garantía podrá constituirse en algunas de las formas previstas en el artículo 33 del 

Régimen de Contrataciones de la Provincia. 
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Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas al 

impugnante, quién tomará conocimiento de la resolución recaída al concretarse la 

adjudicación. 

 

Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el organismo licitante 

durante los dos (2) días hábiles siguientes a la apertura. 

 

Los oferentes afianzando previamente en algunas de las formas previstas en el artículo 33 

del Régimen de Contrataciones de la Provincia con un depósito de garantía de 

impugnaciones equivalentes al 1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial 

objeto de la licitación, podrán formular impugnaciones fundadas a la preadjudicación hasta 

dos (2) días hábiles administrativos después del vencimiento del término fijado para la 

exhibición del acta de preadjudicación. 

 

Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente para aprobar la 

contratación, en decisión concomitante a la de adjudicación. 

 

ARTICULO 17º-SELECCIÓN - PREADJUDICACIÓN 

 

La selección consistirá en la determinación de un orden de prelación de las propuestas en 

grado sucesivos y del rechazo de aquellas que no se ajusten a los pliegos o no alcancen un 

nivel aceptable. 

 

La determinación del orden de prelación la efectuará la Comisión de Preadjudicación 

teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

1 - Antecedente de Incumplimiento de Contratos. 

 

El Oferente deberá gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los 

últimos cinco (5) años. Deberá adjuntar certificaciones emanadas de los comitentes que 

acrediten su desempeño en las obras que denuncie como antecedentes para evaluar su 

experiencia técnica. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos 

al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el 

licitante, aun cuando no hubiesen sido denunciados en la oferta. El Contratante podrá 

rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en que el licitante, o 

cualquiera de los consorcistas, en caso de UTE, hayan participado en el período 

establecido. 

 

2 - Litigios pendientes. 

 

Podrá descalificarse a un oferente cuyos litigios pendientes puedan poner en riesgo la 

situación económica financiera de la empresa, impidiendo la normal ejecución del 

contrato. Se considera que se da tal situación cuando los litigios pendientes, que serán 
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tomados como si fueran resueltos en contra del licitante, representen más del 20% de su 

patrimonio neto, sin tomar en consideración aquellos litigios en los que el Oferente sea 

demandante. Todos los miembros de una UTE deberán cumplir con este requisito.   

 

3 - Situación Económico - Financiera 

 

3.1 Situación Financiera 

 

Los oferentes individuales y cada miembro en caso de una UTE, deberán tener capacidad 

económico-financiera suficiente conforme a los parámetros de medición que a 

continuación se establecen, los que se calcularán promediando los coeficientes de los dos 

últimos ejercicios cerrados a la fecha del acto de apertura de las ofertas: 

 

Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) = ó> a 2,80 

 

Liquidez Seca o Prueba Ácida (Activo Corriente – Bienes de Cambio/ Pasivo Corriente) = 

ó> 2,50 

 

Solvencia (Activo total/Pasivo total) = o > 2,80 

 

Endeudamiento (Total Pasivo/ Patrimonio Neto) = ó< a 0,60 

 

El incumplimiento de dos o más de estos cuatros índices, será motivo de rechazo de la 

oferta. 

 

3.2 Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción (VAC) 

 

 

El oferente individual deberá demostrar haber alcanzado en obras de construcción, en doce 

meses consecutivos dentro de los últimos cinco (5) años, contados desde el mes anterior a 

la fecha de apertura de las ofertas, una facturación por un valor expresado en PESOS, igual 

o superior al monto establecido en el Presupuesto Oficial. Los oferentes que tengan una 

antigüedad menor a cinco años deberán cumplir, en su período de actividad, con el 

requisito solicitado. En el supuesto de que el oferente acredite facturación en otras 

monedas, la conversión a pesos se realizará de acuerdo a la tabla indicada más abajo. La 

facturación expresada en moneda local será actualizada mediante el Factor de 

Actualización también indicado en la tabla referida precedentemente. El cumplimiento de 

esta exigencia deberá ser acreditada a través de una certificación emitida por un contador 

público independiente o funcionario o profesional con incumbencia y facultades similares, 

de acuerdo a la legislación del país del oferente. 

En el caso de UTE, el volumen anual de trabajos de construcción de cada empresa 

miembros del consorcio podrá ser sumado para cumplir con el mínimo requerido, debiendo 

cada una de las socias cumplir con al menos el 25%, y al menos una de ellas con el 40% de 

la facturación mínima exigida a un oferente individual. 
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El Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción que se requiere para ejecutar 

la obra no podrá ser inferior a Pesos cuatrocientos noventa y seis millones novecientos 

diecisiete mil quinientos setenta y dos con cuarenta y un centavos ($ 496.917.572,41). 

 

3.3- Acreditación de Activo liquido suficiente. 

  

El oferente deberá acreditar que tiene activos líquidos y/o acceso a créditos, libre de otros 

compromisos contractuales, por un valor mínimo que se determina dividiendo el monto del 

Presupuesto oficial en pesos por el plazo de ejecución de la obra (un número igual a la 

cantidad de meses enteros o parcial superior a quince días), multiplicado por dos (2), el 

mínimo requerido será de pesos  ciento veinticuatro millones doscientos veintinueve mil 

trescientos noventa y tres con diez centavos  ($ 124.229.393,10). 

 

Se computará como activo líquido los que se acrediten en la oferta mediante las 

certificaciones que en cada caso se detallan: 

 

3.3.1- Efectivo en caja 

Certificado por Contador Público con firma certificada por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas. 

3.3.2- Efectivo en Bancos, certificado por la propia entidad bancaria. 

3.3.3- Inversiones corrientes con los correspondientes certificados de tenencia con valor de 

cotización. 

3.3.4- Acceso a crédito que se deberá demostrar con una carta con firma responsable del 

Banco o entidad financiera regida por Banco Central de la República Argentina donde se 

exprese: 

 - Que han examinado la situación de la Empresa Oferente.  

 - Que de acuerdo a lo solicitado por la Empresa Oferente a la fecha tiene disponible 

en el Banco la financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la obra objeto 

de la Licitación que se identifica. 

 - Que el Banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que 

deberán detallar al pie, solicitadas por la Empresa Oferente a favor de quien se emita la 

declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que se indiquen, y que aun cuando le sean 

otorgadas a la Empresa Oferente todas las licitaciones identificadas, ello no afecta ni limita 

los alcances de la presente declaración. 

 - Que la financiación de que se trate se otorga con carácter firme e irrevocable, y 

podrá hacerse efectiva una vez firmado el Contrato de la obra que se licita y solo 

condicionada a la firma del contrato aludido. 

 - En el caso de oferentes radicados en el exterior de la República Argentina, el 

Banco al que se alude deberá ser de primera línea, que actúe a través de una sucursal o 

subsidiaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina. 
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Los documentos mencionados en los presentes apartados, deberán tener fecha de emisión 

dentro de los veinte días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas 

fijadas en el aviso de llamado a licitación. 

El organismo licitante se reserva el derecho de requerirse demuestre a su satisfacción la 

aptitud financiera del oferente con los alcances ya señalados. 

 

 

4 – Experiencia 

 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a continuación 

se indican, los oferentes deberán adjuntar documentación completa e indubitable 

(originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las 

características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente 

ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. Asimismo, incluirá un certificado 

de buen desempeño emanado del comitente de la obra. Las obras deberán estar ejecutadas 

como mínimo en un setenta (70) por ciento. En caso que la fecha de comienzo fuera 

anterior al lapso a evaluarse, sólo se considerarán los trabajos ejecutados dentro de este 

período ( a la fecha  de apertura de ofertas). 

 

4.1- Experiencia General en Obras de Magnitud Similar a la Licitada  

 

Los oferentes individuales deberán acreditar haber ejecutado como mínimo, dos (2) obras 

de características similares a las detalladas a continuación dentro de los últimos diez (10) 

años contados a partir del mes anterior a la apertura de las ofertas.  

 

a.- Obras de protección de costas en una longitud igual o mayor a 500 metros.  

b.-Construcción y colocación de pilotes de hormigón armado en una longitud igual o 

superior a 20 metros. 

c.- haber ejecutado obras de hormigón armado en estructuras hidráulicas por un volumen 

igual o superior a 1500 m3. 

 

En el caso de UTE, los antecedentes exigidos podrán ser acreditados a través de las sumas 

de los antecedentes de los socios. No obstante, cada consorcista deberá tener experiencia 

en la ejecución de volúmenes de obra equivalentes como mínimo al 25 % de los 

parámetros requeridos al oferente individual y al menos una de ellas deberá acreditar una 

experiencia en la ejecución de volúmenes de obras equivalentes al 40 % de los mismos 

parámetros. 

 

Los antecedentes adquiridos como parte de una UTE, tanto de oferentes individuales o de 

un miembro de una UTE oferente, se computan en proporción a su participación en la UTE 

que ejecuto la obra denunciada como antecedente. 
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5 - Personal 

 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación 

acordes a la obra licitada.  

 

A tal efecto, se exigirá que el Representante Técnico y el Jefe de Obra posean título 

Universitario en la especialidad, posean una antigüedad en la matrícula no inferior a la 

indicada en el siguiente cuadro y experiencia desempeñando los cargos propuestos en 

obras de características similares a la licitada. 

 

El personal para los cargos clave deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

No. Cargo 
Experiencia Total en 

Obras (años) 

Experiencia en obras 

similares 

(años) 

1 Representante Técnico 10 5 

2 Jefe de Obra 10 5 

 

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 

experiencia y adjuntando sus Currículos Vitae. 

 

6 - Equipos 

 

El Oferente deberá demostrar que dispone de los siguientes equipos mínimos necesarios 

para ejecutar la obra: 

 

 

No. Tipo de Equipo y Características 
Número Mínimo 

Exigido 

1 Retroexcavadora s/Orugas (Balde 3m³) - 350 HP 2 
2 Motoniveladora 200 HP 1 
3 Cargador Frontal 150 HP 1 
4 Camión Volcador 170 HP 4 

5 
Camión Cisterna Regador o Acoplado tanque Regador para 

10.000 litros 
1 

6 Vibrocompactadora Manual 13 HP 3 
7 Camioneta de Servicio 100 HP 2 
8 Minicargador con implementos (tipo Bobcat) 2 
9 Hormigoneras de 350lts 4 
10 Camión motohormigonero 2 

11 Equipo generador 7.5 kVA 1 
12 Equipo para prueba hidráulica 1 
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13 Bombas sumergibles 2 
14 Zanjadora 1 

 

7 - Propuesta Técnica  

 

El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de 

trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra 

información, con detalles suficientes para demostrar que su propuesta cumple 

adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para completarla. 

 

 

8 - Razonabilidad de los precios.  

 

 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Y CONVERSIÓN A MONEDA LOCAL 

Los valores en pesos referidos a los requisitos exigidos en los numerales 3 y 4 se 

actualizarán al 1° de Enero del año de la apertura de la licitación utilizando los factores 

incluidos en la siguiente tabla. Para realizar el cálculo se multiplicarán los montos 

históricos por el Factor de Actualización.  

 

AÑO FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN* 

2017 5,88 

2018 4,65 

2019 3,2 

2020 2,12 

2021 1,48 

2022 1.00 

 

Para los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en 

pesos, los montos deberán ser expresados en Dólares Estadounidenses (U$S), debiendo 

señalarse el tipo de cambio y su fuente. Dicha información será convertida a pesos, de 

acuerdo a la tabla siguiente y luego actualizada con el FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

señalado ut supra. 

 

AÑO VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS 

2017 1 Dólar = 16,70 Pesos (valor promedio del año) 

2018 1 Dólar = 28,20 Pesos (valor promedio del año) 

2019 1 Dólar = 48,25 Pesos (valor promedio del año) 

2020 1 Dólar = 70,63 Pesos (valor promedio del año) 

2021 1 Dólar = 95,09 Pesos (valor promedio del año) 
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2022 1 Dólar = Cotización día hábil anterior a la 

fecha de apertura. Cambio tipo comprador 

Banco Nación 

 

En base al estudio y evaluación de la documentación presentada por los oferentes, se 

llevará a cabo la Preadjudicación de la presente. 

 

La Comisión de Preadjudicación designada al efecto labrará un Acta que será exhibida por 

el organismo licitante por el término de dos (2) días, debiéndose notificar a cada oferente el 

lugar y fecha a partir del cual será exhibida el Acta respectiva. 

 

Se estipula que la entidad licitadora, puede declarar sin efecto el llamado, cuando ninguno 

de los oferentes satisfaga el objeto de las especificaciones, cuando es evidente que ha 

habido falta de competencia y/o cohesión, o cuando considere que no es conveniente a los 

intereses del Estado Provincial. 

 

También podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los oferentes 

sobre sus ofertas, pero éstas en ningún momento podrán ser modificadas. 

 

ARTÍCULO 18º- ADJUDICACIÓN 

 

Habiéndose efectuado la preadjudicación y resueltas las posibles impugnaciones, el 

organismo comitente procederá a la adjudicación de la presente obra, la que será 

comunicada y notificada a cada uno de los oferentes y al Adjudicatario de la misma. 

 

Garantía de Cumplimiento de Contrato: 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, el oferente 

seleccionado suministrará una garantía de contrato hasta completar el cinco por ciento (5 

%) del monto adjudicado, afianzando el fiel cumplimiento de la contratación. La garantía 

de Cumplimiento del Contrato estará expresada en la misma moneda de la oferta y podrá 

constituirse, entre otras, en alguna de las siguientes formas: 

 En efectivo, mediante depósito en las oficinas de la U.C.A.P. o depósito en un Banco 

que opere en la plaza de la ciudad capital.  

 Cheque certificado no a la orden, a nombre del Comitente. 

 Seguro de Caución, emitido por compañía autorizada por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación. 

 Fianza o aval bancario. 
 

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual, deberán 

reajustarse las garantías del contrato para restablecer el porcentaje de garantía original. 

 

ARTÍCULO 19º - FIRMA DEL CONTRATO 
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El contrato será suscrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos posteriores a la 

presentación de la garantía requerida en el artículo anterior por parte del Adjudicatario. 

 

ARTÍCULO 20º - ANTICIPO FINANCIERO 

 

El anticipo se hará en un pago, en efectivo y en pesos de moneda local, y será equivalente 

al 10 % (diez por ciento) del precio del contrato. 

Se aprobará la solicitud de anticipo financiero contra la presentación de una garantía por el 

100 % del monto solicitado, dicha garantía podrá constituirse en alguna de las formas 

especificadas en la cláusula 18 garantía de cumplimiento de contrato. El pago por este 

concepto podrá hacerse efectivo en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la 

presentación del Contratista de la correspondiente garantía a satisfacción del Contratante.  

El anticipo será devuelto a través de descuentos a realizarse sobre los certificados de obra, 

comenzando por el emitido inmediatamente después de que el Contratista reciba el 

anticipo. La tasa de amortización será del 10 % (diez por ciento), que se calculará en base 

al monto de cada certificado de obra, a valores básicos. El anticipo financiero no está 

sujeto a ajuste de precios. 

 

ARTÍCULO 21º - REPLANTEO E INICIACIÓN DE LA OBRA 

 

La fecha para el replanteo e iniciación de la obra será establecida en el contrato, o en su 

defecto, será la fecha de firma del acta de replanteo, la cual deberá ser suscripta dentro de 

los quince (15) días hábiles después de la firma del contrato. Dicha acta será firmada por la 

Administración, Inspección y Contratista la cual se podrá realizar a través de los Libros de 

Órdenes de Servicios y Notas de pedidos.- 

Las tareas de replanteo serán controladas por la Inspección, pero de ninguna forma la 

Contratista quedará liberada de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las 

operaciones con respecto a los planos oficiales y a los errores que pudieran deslizarse. Una 

vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hará cargo de su conservación e 

inalterabilidad. 

Las actividades de replanteo deben realizarse con una antelación no inferior a siete (7) días 

de cada uno de los frentes de trabajo, y deben ejecutarse de acuerdo a lo establecido en las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

 

ARTICULO 22º - TRABAJOS DE PROVISIÓN A CARGO DE LA CONTRATISTA 

 

La Contratista tendrá a su cargo el transporte y colocación en la obra de todos los 

materiales, como así también la mano de obra y todo el personal necesario para la 

realización correcta y completa del trabajo contratado, el empleo o su costo de todos los 

implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento 

de los servicios, el alejamiento del material sobrante de las excavaciones y relleno y 

cualquier otra provisión, trabajos o servicios detallados en la documentación contractual o 
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que, sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar para que las obras 

queden total y correctamente terminadas de acuerdo con su fin y con el arte de construir. 

  

ARTÍCULO 23º - PARTE DIARIO 

 

En forma semanal y mediante Nota de Pedido, la Contratista deberá entregar a la 

Inspección y ésta dará el Visto Bueno si correspondiere a los partes diarios con todos los 

datos que sirvan para reflejar lo acontecido en la obra y como antecedentes para 

divergencias, pedidos de ampliación de plazos, etc. 

 

Este parte diario será confeccionado en un cuaderno habilitado para tal fin que tendrá 

registros por triplicado, la que quedará en poder de la Contratista. Los datos mínimos que 

contendrá dicho parte serán denominación de la obra, Contratista y comitente, fecha a la 

que corresponde, estado del tiempo y del terreno de emplazamiento de la obra, nómina de 

personal afectado consignando las categorías a la que corresponden, nómina de equipos 

afectados, trabajos ejecutados y las observaciones si las hubieren. 

 

 

ARTICULO 24º - REGISTRO DE ACTAS - ORDENES DE SERVICIOS Y NOTAS 

DE PEDIDOS 

 

La Contratista deberá proveer a la Inspección en el momento de la firma del Contrato, tres 

(3) registros de tres (3) hojas móviles por folio cada una, encuadernados en forma de 

block, que se destinarán al asiento de las actas, Ordenes de Servicios y Notas de Pedidos 

que se originen durante la construcción de las obras. 

 

Estos registros serán foliados, sellados y rubricados en el margen superior izquierdo por el 

Inspector de las obras y el representante técnico del contratista. El registro de Nota de 

Pedido se encontrará en poder de la Contratista en tanto el de Actas y Ordenes de Servicios 

en poder de la Inspección. 

 

La orden que imparta la inspección y los pedidos que formule la Contratista no tendrán 

validez si no lo hicieren por medio de los respectivos registros, excepto en situaciones 

especiales, en la que se podrá utilizar otros medios. 

 

En el registro de actas se dejará constancia de las que se confeccionen en cada etapa de las 

obras, del cumplimiento sucesivo que dé la Contratista a las exigencias del contrato y de 

los convenios especiales que concreten la repartición y la Contratista. 

 

ARTICULO 25º - INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR EN 

LA OBRA 

 

Las inspecciones deberán ser solicitadas por la Contratista con la suficiente anticipación 

para que éstas puedan realizarse desde el comienzo de la obra. En caso de que convenga 
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realizar la inspección en fábrica, los gastos que ésta origine correrán por cuenta de la 

Contratista. 

 

ARTICULO 26º - MATERIALES - ABASTECIMIENTO - APROBACIÓN - 

ENSAYOS Y PRUEBAS. 

 

La Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que asegure la buena 

marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que 

no sufran deterioro ni alteraciones. Todos los materiales que deban responder a expresas 

especificaciones técnicas deberán ser aprobados por la Inspección previamente a su acopio 

en el sitio de las obras. 

 

A tal efecto y con la anticipación necesaria, la Contratista hará entrega de las muestras 

respectivas para los ensayos y para el control ulterior de los materiales que se empleen. 

 

Si la Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos 

dentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciere ésta podrá disponer el retiro y 

depositarlos donde crea conveniente por cuenta exclusiva de la Contratista. 

 

El Laboratorio para la realización de ensayos será montado por el contratista en obra, 

designado por el Contratista y aprobado por la inspección, o el indicado en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

ARTÍCULO 27º - LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Cuando el lugar de las obras no se mantenga en buenas condiciones de limpieza, la 

Inspección impondrá términos para efectuarla. 

 

Al finalizar las obras, la Contratista hará limpieza por su cuenta de los lugares donde se 

ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo los restos de materiales, piedras, 

maderas, hierros, construcciones auxiliares, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal 

sentido le imparta la Inspección. Sin éste requisito no se considerará terminada la obra. 

 

ARTÍCULO 28º - SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - 

OBRADOR 

 

Todo aspecto referente al Obrador se especifica en las Especificaciones Técnicas Generales 

y en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

El Contratista realizará todas las construcciones que sean necesarias para instalar su 

obrador y laboratorio, que incluirá las comodidades exigidas para el personal y demás 

obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, 

instalaciones para aprovisionamiento de agua y energía eléctrica, instalaciones sanitarias, 

evacuación de líquidos cloacales, pluviales y sistemas de drenaje y evacuación de aguas de 

cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la Obra. 
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Los obradores se localizarán de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni 

con otras del Contratante o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento 

de maquinarias y equipos. Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas 

condiciones de conservación e higiene por el Contratista, siendo de su responsabilidad la 

adopción de todas las medidas de seguridad de rigor. La no observancia de lo indicado hará 

pasible al Contratista de una multa equivalente al no cumplimiento de una orden de 

servicio. 

El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y de la limpieza del 

terreno al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposición final de todo lo 

resultante de dicha limpieza y la recomposición del área afectada a un estado igual o mejor 

al previo a la implantación del mismo. 

 

ARTÍCULO 29º - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS 

 

La Contratista será responsable respecto a la vigilancia continua de las obras para prevenir 

roturas o deterioros de los materiales y otros bienes, propios o ajenos, así como lo relativo 

al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes de personas de la 

Inspección y/o Administración, o de tercero, a cuyo fin tendrá un servicio continuo de 

guardianes diurnos y nocturnos. 

 

Además, deberá colocar luces de peligro y adoptar las consiguientes medidas de 

precaución en todas aquellas partes donde durante el transcurso de las obras puedan 

producirse accidentes a personas, vehículos o efectos de la Contratista, de la Inspección, de 

la Administración, o de terceros. 

 

 

ARTICULO 30º - DENUNCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Con respecto a las denuncias de accidentes de trabajo rigen las siguientes disposiciones: 

 

En los casos de accidentes de trabajo de consecuencias fatales o graves ocurridas al 

personal de la Contratista, ésta deberá comunicarlo a la Inspección por medio del libro de 

pedidos dentro de las veinticuatro horas de ocurrido el accidente, habiendo previamente 

realizado la denuncia policial en la jurisdicción que corresponda. 

 

El pedido incluirá una descripción circunstanciada de los hechos. 

 

Dentro de los cinco (5) días de ocurrido el accidente la Contratista presentará a la 

Inspección por el libro de pedidos, tres (3) copias de la denuncia respectiva formulada a la 

compañía aseguradora. 

 

ARTÍCULO 31º - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON 

RESPECTO LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 



 18 

 

Tomo II 

Pliego de bases y condiciones particulares 

Para las obras a construirse en la vía pública, la Contratista deberá con una anticipación no 

menor de treinta (30) días, iniciar las gestiones pertinentes ante las empresas de 

transportes, electricidad, teléfonos, etc. para que estas modifiquen o renueven las 

instalaciones que obstaculizan la realización de las obras y deberán solicitar además en los 

casos que así lo ameriten las autorizaciones de Vialidad Nacional y/o Provincial. 

 

Una vez iniciadas estas gestiones, la Contratista deberá proseguirlas por su cuenta hasta su 

terminación, corriendo con todos los gastos que el trámite demande. 

 

De igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las instalaciones que 

obstaculizan sean de la repartición Comitente. 

 

ARTICULO 32º - OBRAS A REALIZAR EN TERRENO DE REPARTICIONES 

PÚBLICAS 

 

Para las obras que estén en jurisdicción de reparticiones públicas nacionales, provinciales o 

municipales, como ser cruce de vías férreas, de rutas camineras, canales, ocupación de 

calzadas, etc., el Contratista deberá solicitar de la UCAP dentro de los treinta (30) días de 

impartida la orden de iniciación de los trabajos, que inicie las gestiones ante las 

reparticiones respectivas y solicite el permiso para llevar a cabo las obras, debiendo 

acompañar al pedido los planos correspondientes y una memoria descriptiva del sistema de 

trabajo. Correrá por cuenta de la Contratista el pago de los derechos que corresponda 

abonar. 

 

ARTICULO 33º - PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La Contratista está obligada a denunciar a la UCAP, todo caso fortuito, situación de fuerza 

mayor o condiciones atmosféricas extraordinarias que incidan en el cumplimiento de los 

plazos contractuales dentro del término de cinco (5) días hábiles administrativos de 

producido el hecho o sus consecuencias. 

 

ARTICULO 34º - PLAZO DE RECLAMACIONES POR DAÑOS NO IMPUTABLES 

A LA CONTRATISTA. 

 

Para tener derecho a la indemnización prevista en el artículo 41 de la Ley 959, la 

Contratista deberá realizar el reclamo dentro de los treinta (30) días de la fecha de 

producido el hecho que lo motiva. 

 

ARTÍCULO 35º - IMPUESTOS Y TASAS NACIONALES, PROVINCIALES Y 

MUNICIPALES. 
 

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran 

por la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, correrán por cuenta y cargo de 

la Contratista. 



 19 

 

Tomo II 

Pliego de bases y condiciones particulares 

 

ARTÍCULO 36º - APROBACIÓN Y PAGOS DE CERTIFICADOS 

 

Las mediciones serán efectuadas el último día hábil del mes en curso, en forma conjunta 

con la Inspección de Obra, labrándose la pertinente Acta de Constatación. 

 

El Certificado deberá ser presentado a la Inspección mediante Nota de Pedido 

indefectiblemente los primeros 5 (cinco) días del mes en curso, contados a partir de la 

fecha de medición que consta en el Acta respectiva. De forma inmediata, la Inspección 

deberá presentarlo ante la UCAP para su aprobación, a fin de solicitar ante la UEC la 

conformidad y los pagos que correspondan. 

 

La UCAP, deberá solicitar la conformidad y el pago de los certificados a la Secretaría de 

Infraestructura y Política Hídrica. 

 

En el caso de que la Contratista no presente dentro del plazo establecido en el párrafo 

anterior el certificado ante la Inspección, se considerará vencido dicho plazo y dentro de 

los siguientes cinco (5) días hábiles administrativos la UCAP, procederá de oficio a la 

confección de la documentación accesoria y el certificado (para su posterior tramitación) 

en base al Acta de medición. 

 

la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas de la Nación, será el Organismo encargado de pagar al Contratista los 

Certificados de Obras mensuales y de Variaciones de Costos y los Certificados de 

Recepción Provisional y Final, y lo realizará dentro de los siguientes plazos: 

 

1) Los Certificados de Obra mensuales se pagarán dentro de los sesenta (60) días 

hábiles de la conformidad de los mismos en la Secretaría de Infraestructura y Política 

Hídrica. 

2) Los Certificados de Recepción Provisional y el Certificado Final, siempre que no 

hubiere observaciones, se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles a partir de 

la conformidad de los mismos por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. 

Los pagos realizados no podrán ser interpretados como la existencia de relación 

jurídica entre la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y el proveedor o 

contratista, no pudiendo estos reclamar a la Secretaría de Infraestructura y Política 

Hídrica derecho sobre fondos del financiamiento. 

 

La Contratista será responsable por la omisión de documentación, la que podrá afectar los 

plazos. 

 

ARTÍCULO 37º - CARTELES INDICADORES DE OBRA 

 

Al comenzar los trabajos la Contratista colocará por cuenta y cargo carteles indicadores de 

la Obra, objeto de esta Licitación, con la leyenda y en el lugar que indique la Inspección de 
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obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la 

obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 

 

ARTICULO 38º - PLANOS CONFORME A OBRA 

 

Con antelación a la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista deberá presentar a la 

Inspección para su verificación y aprobación, los respectivos planos conforme a obra. En 

las Especificaciones Técnicas Generales se establece la forma de presentación de los 

mismos. 

 

En caso de que durante el período de garantía se introdujesen modificaciones a la obra, 

antes de la finalización de dicho período deberán presentar en la misma forma, los nuevos 

planos con las adecuaciones que correspondan. 

 

La falta de cumplimiento en término aplazará la recepción definitiva de la obra, además de 

las sanciones que dieran lugar. 

 

ARTÍCULO 39º - MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Con antelación a la Recepción Provisoria de la Obra el Contratista deberá presentar a la 

Inspección para su verificación y aprobación, el manual de operación y mantenimiento. El 

mismo, será confeccionado por el Contratista de acuerdo a lo establecido en las 

Especificaciones Técnicas Generales y completándola con toda la información y 

documentación técnica que corresponda, conforme a obra. El manual debe ser aprobado, 

asimismo, por la Administración.  

La aprobación definitiva del documento, deberá ser previa a la Recepción Definitiva de las 

obras. 

ARTÍCULO 40º - PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

 

Una vez terminadas las obras y con antelación a la Recepción Provisoria se procederá a 

realizar las pruebas de estanqueidad y funcionamiento. Estas últimas deben estar 

relacionadas al aspecto hidráulico y electromecánico de todas las instalaciones, y estarán 

destinadas, fundamentalmente, a verificarlos aspectos funcionales y operativos del sistema. 

Todas las prueban deben realizarse en presencia de la Inspección. En las Especificaciones 

Técnicas Generales se establecen cuáles son las pruebas necesarias y la forma de 

realizarlas. 

Los costos que demande el cumplimiento de este apartado, se encuentran incluidos dentro 

de los Gastos Generales del Contratista y por lo tanto no darán lugar al reconocimiento del 

monto adicional alguno. 

 

ARTÍCULO 41º - RECEPCIÓN PROVISORIA 
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Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los 

trabajos, el Contratista solicitará a la Inspección de Obra, la Recepción Provisoria de las 

instalaciones. 

La Contratista deberá cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones 

Técnicas Generales para poder solicitar dicha recepción.  

La Inspección de Obra, podrá indicar al Contratista sobre la realización de entregas 

parciales y en estos casos se labrarán Actas de Recepción Provisorias Parciales, las cuales 

formarán parte de la Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía. 

 

ARTÍCULO 42º - PLAZO DE GARANTÍA 

 

El Plazo de Garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es 

responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de 

la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos, vicios ocultos, 

siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, por ello mantendrá 

en la obra el personal y los equipos necesarios. 

La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la recepción 

definitiva de las obras. 

Si durante el periodo de garantía, el Contratista no soluciona a satisfacción de la 

Inspección los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignada en el 

Acta de recepción provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantía, el 

Comitente podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o 

realizándolos por administración, con cargo al fondo de reparo del contrato. 

 

ARTÍCULO 43º - RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el artículo 42, se podrá realizar la 

recepción definitiva. 

Para efectivizarla, la Inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las 

obras, la ausencia de vicios aparente, los posibles defectos, originados por vicios ocultos, 

así como que se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el Acta de recepción 

provisoria. Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas 

y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, 

pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente, las establecidas para la recepción 

provisoria. 

De verificarse deficiencias o defectos, la Inspección intimará al Contratista que en un plazo 

perentorio lo subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento 

a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia 

del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros, los trabajos y 

provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto 

insuma al Contratista, en la liquidación final. 

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía de las 

partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del 

plazo de garantía original. Todo esto a exclusivo juicio del Comitente. 
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La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva”, que serán labrada por 

un representante de la Contratista, el Inspector Principal de la Obra, y un Representante de 

la Administración. 

La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por 

el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con 

excepción de las prescritas en el Código Civil. Al respecto, el plazo de diez (10) años que 

establece el artículo específico del mismo, comenzará a regir desde la fecha de la 

Recepción Definitiva. 

 

ARTÍCULO 44º - COMODIDADES DE INSPECCION 

 

En las Especificaciones Técnicas se establecen todas las provisiones para la Inspección a 

cargo de la Contratista. Se hace referencia a la vivienda y oficinas, como así también al 

equipamiento electrónico.  

 Notebook: Procesador: i9 o Ryzen 7 - Memoria: RAM 16 GB – Disco SSD 1TB – 

Video 6 GB 

 Impresora multifunción EPSON ECOTANK L15150  

 Un (1) vehículo 0 Km. Tipo de Pick-up de 2.400 cc de cilindrada mínima, turbo 

diésel, doble cabina, doble tracción, 100 CV de potencia mínima a 4200 rpm. 

equipados con radio AM / FM, alarma, aire acondicionado. Accesorios para la 

circulación por rutas nacionales y provinciales. (Balizas, matafuego, cinturones de 

seguridad, apoya cabezas delanteros y traseros, etc.). Deberán cumplir con los 

requisitos que fije la Contratante en cuanto a su pintura e identificación. Una vez 

suscripta la recepción este vehículo será devuelto a la contratista. 

 Oficina 

 Telefonía celular (dos unidades con abono mensual) 

 Combustible 

 Insumos de oficina 

 

 

ARTÍCULO 45º - METODOLOGIA A APLICAR PARA LA ACTUALIZACION DE 

PRECIOS 

 

El monto del precio ajustado es el que resulte de la aplicación de la metodología que se 

desarrolla en el ANEXO I. 

 

ARTÍCULO 46º - FONDO DE REPARO 

 

Del importe de cada certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) para constituir el 

fondo de reparo. Dicho monto se retendrá, en carácter de garantía, hasta la recepción 

definitiva de la obra. Esta retención no devengará intereses ni actualizaciones de ningún 

tipo a favor del Contratista. El importe a retener por este concepto podrá sustituirse por una 

suma equivalente en títulos o en bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan 

cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza; 
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también podrá sustituirse por fianza bancaria, también se podrá sustituir por Póliza Seguro 

de Caución emitidos por Compañías autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación para efectuar tales operaciones con cláusulas de reaseguro obligatorio . 

 

ARTICULO 47º - FORMA DE MEDICIÓN, CERTIFICACION Y PAGO. 

Para el caso de rubros/ítems en el cual se incorporan los siguientes equipos/materiales y/o 

accesorios: 

Equipos electromecánicos, cañerías, piezas especiales, tableros eléctricos y bombas, 

La medición, certificación y pago se realizará de la siguiente forma: 

1. 40% Precio de los insumos y/o equipos, piezas especiales que se mencionan más 

arriba. con orden de compra 

2. 30% Insumos y equipos en obra 

3. 20% Montaje del equipamiento en obra 

4. 10% ítems en funcionamiento con aprobación de la inspección de obras. 

 

ARTÍCULO48º - PAGO DE ACOPIO DE MATERIALES 

Para esta obra no se paga en concepto de acopio de materiales. 

 

ARTÍCULO 49º - ANTICIPO DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

En esta obra no se pagará como anticipo el importe estimado del sueldo Anual 

Complementario del personal ocupado en la misma y en proporción correspondiente a los 

jornales en ella insumidos.
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ANEXO I - Metodología de Ajuste de 

Precios 
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METODOLOGÍA DEAJUSTE DE PRECIOS 

Los precios contractuales podrán ser redeterminados conforme a lo dispuesto por el Decreto 
691/16 Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública, el que estipula 
en el Anexo I, ARTÍCULO 3°.- “ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS. Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, 
podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores 
principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada de esos 
precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio surgido 
de la última redeterminación de precios, según corresponda.” 

A los fines de la aplicación de la metodología de Redeterminación de precios prevista, se indica a 
continuación la estructura de ponderación que se deberá aplicar: 
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C.V.P.- CALCULO DE VARIACIÓN PROMEDIO (DECRETO LEY 691/16) 
  

    OBRA: PROTECCIÓN DE MÁRGENES EN ZONA DE TOMA DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE 
FORMOSA 

    

INDEC INFORMA 

FACTORES - INSUMOS INCIDENCIA 

 Código 

Cuadro 1.4 ICC Capítulo Mano de obra Mano de obra 0,4060 

Cuadro 3.2 IPIB 
Máquinas y Equipos Nivel General, 
Productos Importados Posición 29 

Equipo - Amortización de 
Equipos 

0,1540 

Cuadro 1.9 ICC Código 35510-11 Hormigón Elaborado 0,1050 
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Cuadro 2. Índice de 
precios internos básicos 

al por mayor (IPIB), 
mayor desagregación 

disponible 

Código 33360-1 Gas Oil 0,0360 

Cuadro 3. Índice de 
precios internos básicos 

al por mayor (IPIB), 
mayor desagregación 

inmediata superior 
disponible 

Código 27101 

Hierros y aceros en formas 
básicas (incluye 

ferroaleaciones, palanquillas, 
chapas de acero laminadas en 

caliente, chapas de acero 
laminadas en frio, flejes de 

hierro, hojalata, alambrones 
de hierro, hierros redondos, 
perfiles de hierro, barras de 
hierro y acero, alambres de 

acero, tubos de acero y caños 
de hierro galvanizado con 

costura) 

0,2990 

  TOTAL 1,0000 

 
 
 
 



 28 

 

Tomo II 

Pliego de bases y condiciones particulares 

Los índices a utilizar son los informados por el INDEC en la publicación inmediatamente 
posterior al mes en cuestión. 

Conforme a lo establecido en el ARTÍCULO 8°, Anexo I del decreto 691/16, la variación de 
los precios de cada factor se calcula desde la oferta por lo que el mes base se tomara desde el 
mes de apertura de la oferta, o desde la última redeterminación, según corresponda, hasta el mes 
en que se haya alcanzado la variación de referencia promedio. 

Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 
informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el 
caso de ser necesario, por otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el 
comitente. 
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Anexo IA. 

 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUACIÓN PROVISORIA 

Fecha de solicitud: DD 

MM AAAA 

Contratista: 

CUIT: 

Domicilio constituido: 

T.E.: 

Domicilio electrónico: 

OBRA: PROTECCION DE MARGENES ZONA DE TOMA DE AGUA DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE FORMOSA   (nombre completo, DNI), en mi 

carácter de  (presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir 

la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación 

de precios de la Obra, PROTECCION DE MARGENES ZONA DE TOMA DE AGUA 

DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE FORMOSA y  la  

adecuación  provisoria  de  precios  previsto  por  el  Decreto, acompañando el detalle de 

cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices 

utilizados. 

Licitación Pública Nacional N°: 04/2020-UCAP 

Fecha de Apertura de Ofertas: DD/MM/AAAA 

Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual …………… meses 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación …………. % 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los 

datos consignados. Saludo a Ud. muy atentamente. 

 
................................................................... 

 
FIRMA Y ACLARACIÓN 
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ANEXO II - Listado de Cantidades 
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OBRA:  
PROTECCIÓN DE MÁRGENES EN ZONA DE TOMA DE 
PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE FORMOSA    

  

PROVINCIA DE FORMOSA 
   

  

  

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO  

  
    

  

  
    

  

ITEM 
DESIGNACION UN CANTIDADES  

P.  
UNITARIO 

TOTAL 
Nº 

            

I 
PROTECCIÓN DE MARGENES EN ZONA DE LA 
TOMA 

        

            

I.1 Trabajos preliminares         

            

I.1.1 Inicio y Movilización de obra gl 1,00     

            

I.1.2 Limpieza y reacondicionamiento zona de trabajo m2 3.200,00     

            

I.2 Hormigón armado tipo H-30 incluido acero         

            

I.2.1 Pilotes de hormigón, incluida perforación m3 401,99     

            

I.2.2 Tablestacas, incluido vibrohincado 
uni
d 

188,00     

            

I.2.3 
Cabezales, losa, tabique, contrafuerte, viga tablero, 
varios 

m3 374,43     

            

I.3 Revestimiento para protección de talud         

            

I.3.1 Terraplén con compactación especial  m3 3.844,44     

            

I.3.2 Manta tipo flexmat o similar con bloques de hormigón m2 3.224,54     

            

II 
ADECUACIÓN DE LA OBRA DE TOMA: SISTEMA DE ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y CERCO 
PERIMETRAL 

            

II.1.1 Provisión y colocación de cerco perimetral  m 258,41     
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II.1.2 
Sistema de iluminación y señalización del predio 
acorde 

uni
d 

1,00     

  a normas de navegación         

            

II.1.3 
Demolición y reconstrucción de veredas y pisos 
perimetrales 

m2 242,00     

  incluso retiro del producto de la demolición         

            

III REACONCIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO  Y DEFENSA A OBRA DE TOMA 

            

III.1.1 Terraplén con compactación especial para relleno de  m3 14.528,50     

  
socavaciones y restitución de nivel de rasante y de 
taludes 

        

            

    
TOTAL   
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ANEXO III - Modelo de Carta de 

Oferta 
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A la Coordinadora Ejecutiva 

de la Unidad Central  

de Administración de Programas 

Provincia de Formosa 

Su Despacho 

 

 

   Habiendo examinado los documentos de la LICITACION 

PUBLICA NACIONAL N° …/2022, de los cuales acusamos recibo por medio de la 

presente, ofrecemos efectuar la construcción de la obra: PROTECCION DE 

MARGENES ZONA DE TOMA DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA 

DE LA CIUDAD DE FORMOSA, en un todo de acuerdo a lo establecido en las 

documentaciones por la suma de pesos ………….. (monto de la oferta en letras y en 

cifras) o el monto que se determine con arreglo a la lista de precios que se adjunta a la 

presente oferta y forma parte integrante de ella. 

   Convenimos en mantener esta oferta por un período de noventa 

(90) días a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según lo indicado en 

el artículo 10° del Pliego de Condiciones Particulares; la oferta nos obliga y podrá ser 

aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado. La notificación 

fehaciente de la aceptación, en caso de que ésta se produzca, perfeccionará el contrato. 

      

   Dejamos expresa constancia que ustedes no están obligados a 

aceptar la oferta más baja, ni cualquier otra de las que reciban. 

 

 

 (lugar)   (fecha) 

 

                (domicilio legal en la Provincia) 

   

      

 

firma con aclaración y cargo 
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ANEXO IV - Modelo de cartel de 

Obra 
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El modelo de cartel de obra será definido por el Ente Nacional de Obras Hidrícas de 

Saneamiento[u1] una vez adjudicada la obra y será remitido para su posterior diseño con 

las adaptaciones exigidas. 

Las dimensiones serán de 6,00m x 4,00 m sobre parantes de estructura metálicas. 

Cantidad: cuatro (04). 
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ANEXOV - Modelo de Publicación 
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA  

 

 

Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos 

UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS 

- U.C.A.P. - 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 0../2022 - SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA (SIPH) 

 

OBRA:  PROTECCION DE MARGENES ZONA DE TOMA DE AGUA DE 

LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE FORMOSA. 

1. Licitación Pública Nacional N° 0../2022. 

2. Consulta y obtención de pliegos: Los oferentes elegibles que estén interesados podrán 

obtener los documentos de la Licitación Pública Nacional en la sede de la UCAP, o en 

la página del Gobierno de la Provincia de Formosa. 

Las consultas podrán efectuarse a través de correo electrónico,  ucaptecnica@formosa.gob.ar  

3. Presupuesto oficial: $ 496.917.572,41 

4. Garantía de mantenimiento de oferta:  $ 4.969.175,72 

5. Plazo de ejecución: 8 meses corridos 

6. Apertura de ofertas: A las …. hs. del día ….. de …… de 2022, en las oficinas de la 

Unidad Central de Administración de Programas U.C.A.P. sita en Fotheringham 99 

Este, Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, República Argentina. 

7. Consultas y obtención de archivos de pliegos: OFICINAS DE LA UCAP – 

FOTHERINGHAM 99 ESTE – FORMOSA 

8. La recepción de Ofertas se efectuará hasta las 09 hs. del día 09 de Marzo de 2022, en 

las oficinas de la Unidad Central de Administración de Programas U.C.A.P. sita en 

Fotheringham 99 Este, Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, República 

Argentina. 
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ANEXO VI - Modelo de Contrato 
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UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS (U.C.A.P.) 

PROVINCIA DE FORMOSA 

 

CONTRATO DE LOCACION DE OBRA Nº: ……/… 

 

En la Ciudad de Formosa, a los ……..días de ……………de 2022, se celebra el 

presente Contrato de Locación de obra entre la Unidad Central de Administración de 

Programas - UCAP, creada por Decreto Nº 25/96 actuando en nombre y a solicitud del 

Gobierno de la Provincia de Formosa, representada en este acto por la Coordinadora 

Ejecutiva de la U.C.A.P., Ing. Stella Maris Manzur, Documento Nacional de Identidad 

Nº 14.091.943, con domicilio en la calle Fotheringham 99 Este, Ciudad de Formosa, 

quien acredita su personería y habilidad para este acto con el Decreto Nº 73/07, por una 

parte y por la otra el Señor ………………………………………..…., Documento 

Nacional de Identidad Nº …………………, con domicilio en calle 

………………………………….. de la ciudad de ……………, en representación de la 

firma ……………………………………., acreditando la existencia legal de la Empresa 

y habilidad para este acto con los siguientes recaudos:  

Todos argentinos, mayores de edad, hábiles para contratar y resuelven formalizar el 

contrato de obra correspondiente de acuerdo a las siguientes estipulaciones:  

PRIMERA: La Empresa…………………………………. en adelante LA 

CONTRATISTA, realizará la Obra: …………………………………………… con 

ajuste a la documentación que sirviera de base para la Licitación Pública Nacional 

Nº…/… y a la propuesta que la misma presentará en dicho Acto, documentación que 

LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar y a cuyo cumplimiento se obliga 

expresamente. 

SEGUNDA: La presenta obra se ejecuta en el marco del Convenio Específico de 

Cooperación y Financiación para la ejecución de la obra suscripta entre el Ente 

Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento y la Provincia de Formosa. 

TERCERA: El trabajo se realizará, por un monto total pesos 

………………..…………….. ($ ………………..…..), el monto del mismo sin IVA es 

de Pesos……………………...($................................),siendo el valor del IVA Pesos 

…………………($..........................). La suma precitada le será abonada a LA 

CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en los Documentos de la Licitación, que 

se anexa y forma parte del presente. 

CUARTA: Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta un 20% del monto 

contractual, contra presentación de una Garantía de Anticipo Financiero. Este Anticipo 

Financiero será descontado porcentualmente de cada Certificado de Obra. 

QUINTA: LA CONTRATISTA ejecutará la obra en el plazo de xxx (xx) meses, 

contados a partir de la firma del presente. 
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SEXTA: Las cuestiones que pudieran suscitarse en la aplicación y/o interpretación del 

presente contrato serán sometidas a la vía administrativa correspondiente, agotada la 

cual, se recurrirá a la decisión de los Tribunales competentes en razón de la materia de 

la Provincia de esta Ciudad, renunciando expresamente las partes a cualquier otro fuero 

o jurisdicción, constituyendo domicilios especiales en los denunciados al comienzo del 

presente. 

SÉPTIMA: LA CONTRATISTA presenta como Garantía de todas y cada una de las 

obligaciones emergentes de este Contrato, Póliza de Seguro de Caución Nº ………, 

emitida por ……………………, por la suma de $ ……………….. que cubre el 5 % del 

monto contractual. 

OCTAVA: De conformidad con el artículo 45 del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, Metodología a aplicar para la Actualización de Precios, los precios podrán 

ser redeterminados, aplicando dicha Metodología. 

NOVENA: LA CONTRATISTA deberá reponer el sellado de ley a su cargo dentro del 

plazo establecido en las normas vigentes y se hará cargo de todos los impuestos que 

graven sus actividades en relación con el presente Instrumento Legal, el que deberá ser 

protocolizado, corriendo los gastos y honorarios por cuenta de LA CONTRATISTA. 

Como prueba de lo convenido y para constancia de las partes, se firman dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 


