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PROVINCIA DE FORMOSA 
UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS (U.C.A.P.) 

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
LIC. PUB. NAC. N° 09/2022 

OBRA: CONSTRUCCIÓN  EJI N° 18 - "PRIMERO 
DE MAYO" – LOCALIDAD CLORINDA – 

DPTO. PILCOMAYO – PROV. DE 
FORMOSA 

 FECHA Y HORA DE APERTURA:  21 de Marzo de 2022   - 10.00 hs 

LUGAR DE APERTURA: Fotheringham Nº 99 (E), Formosa 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 75.228.735,77 
 
 GARANTÍA DE OFERTA: $ 752.287,35 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 doscientos setenta días corridos 

FUNCIONARIO A QUIEN DIRIGIRSE: COORDINADORA EJECUTIVA  de la U.C.A.P. 
Ing. STELLA MARIS MANZUR 

FORMA DE LA LICITACIÓN: LICITACIÓN PUBLICA por Ajuste Alzado 



 
P R O V I N C I A  D E  F O R M O S A  

UNIDAD CENTRAL DE  
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS  

- U . C . A . P . -  
 

P R O G R A M A  N A C I O N A L  D E  
I N F R A E S T R U C T U R A  

 
 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
 

ARTICULO 1º - OBJETO DE LA LICITACIÓN 
La Presente licitación tiene por objeto contratar la obra: 
CONSTRUCCIÓN EJI N° 18 - "Primero de Mayo" –LOCALIDAD: 
CLORINDA - DPTO. PILCOMAYO – PROVINCIA DE FORMOSA. 
                          
 

ARTICULO 2º - PRECIO DEL PLIEGO - CONSULTA Y COMPRA DEL PLIEGO 
Conforme la Cláusula 2.1. Características del Llamado del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales el Presupuesto Oficial establecido para 
la presente licitación es de $ 75.228.735,77 (Son Pesos Setenta y cinco 
millones doscientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco con 
setenta y siete centavos) Con mes base Agosto 2021. 
Los interesados en formular propuestas podrán consultar  los Pliegos 
de la Licitación en el sitio web oficial de la Provincia de Formosa 
www.formosa.gob.ar/licitaciones 
 
 

ARTICULO 3º - LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas serán presentadas en las oficinas de la U.C.A.P., en 
Fotheringham Nº 99 (E) de la Ciudad de Formosa. 
No serán admitidas las ofertas presentadas con posterioridad al día y 
hora de apertura de la licitación. 
Las ofertas serán recibidas hasta el momento de la apertura de la 
licitación. 
 
 

ARTICULO 4º - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas deberán estar redactadas en idioma español, pudiendo los 
folletos y catálogos que la acompañan estar redactados en otro idioma, 
el que deberá venir acompañados de la traducción oficial al español.  
Se deberá presentar toda la documentación en un original y un 
duplicado ambos debidamente numerados y firmados, sin raspaduras o 
enmiendas salvo que sea salvado debidamente en el mismo 
documento por el oferente. 
 
 
 

ARTICULO 5º- CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 
 

http://www.formosa.gob.ar/licitaciones�
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Además de lo solicitado en la Cláusula 3.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales se deberá incluir la siguiente documentación: 
a) Curriculum Vitae del Representante Técnico. 
b) Propuesta de acuerdo al formulario incluido en el pliego, con el 
sellado correspondiente. 
Estampillado De Ley: el estampillado de ley que corresponde a la 
Licitación en valores de esta Provincia será repuesto en el original de la 
propuesta.  
 
 

ARTÍCULO 6º - DOMICILIO LEGAL DE LOS OFERENTES 
Los oferentes deberán constituir domicilio legal en la ciudad de 
Formosa. Así como también deberán incorporar un domicilio 
electrónico, en los que serán validas todas las notificaciones.   

 
 
ARTICULO 7º- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA 
 

Conforme a lo establecido en el punto 3.1.1 a) del P.B. y C.G., el monto 
para la constitución de garantía de mantenimiento de oferta es de  
$ 752.287,35 (Son Pesos Setecientos cincuenta y dos mil doscientos 
ochenta y siete con treinta y cinco centavos) 
Dicha garantía podrá constituirse además depósito de dinero en 
efectivo en las oficinas de Administración de la U.C.A.P., sita en 
Fotheringham Nº 99 (E) Formosa. 

 
 
ARTÍCULO 8º- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 
Conforme a lo establecido en el punto 3.3 del P.B. y C.G, el proponente 
deberá mantener su oferta por el término de noventa (90) días corridos 
a partir de la fecha de apertura de la licitación, debiendo manifestarlo 
expresamente en la propuesta. 
 
 

ARTÍCULO 9º- REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
El proponente firmará y hará firmar la propuesta y toda la 
documentación por un Ingeniero Civil, en Construcciones o un 
Arquitecto, quien asumirá el carácter de representante técnico del 
Contratista durante la ejecución de la obra. 
El representante técnico tiene que estar inscripto en el Colegio Público 
de Ingenieros o Colegio Público de Arquitectos de la Provincia de 
Formosa, según corresponda. 
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Además se debe incluir expresamente la designación del 
Representante Técnico en la propuesta. 
 
 

ARTICULO 10º-  VARIANTES 
 
No se admitirán variantes técnicas del proyecto principal. 
 
 

ARTICULO 11º - ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 
 
El Plan de Trabajos e Inversiones a desarrollar deberá ajustarse a lo 
especificado en los puntos 3.1.3 a) y 5.5 del P.B. y C.G. Este Plan 
deberá complementarse con la presentación obligatoria de un plan de 
marcha de los trabajos preparados en base al método C.P.M. en el que 
deberán tener en cuenta los recursos a utilizar y los días de lluvias 
previstos (s/estadísticas para los meses de ejecución de la obra).- 
 
 

ARTÍCULO 12º - PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Se establece en Doscientos setenta (270) días corridos contados a 
partir de la fecha de iniciación de los trabajos. 

 
 

ARTÍCULO 13º - REPLANTEO E INICIACIÓN DE LA OBRA 
 
El replanteo e iniciación de la obra será controlado por la Inspección, 
pero de ninguna forma la Contratista quedará liberada de su 
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones con 
respecto a los planos oficiales y a los errores que pudieran deslizarse. 
Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hará cargo de 
su conservación e inalterabilidad. 
Las operaciones de replanteo se efectuarán con la  anticipación 
necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y 
será concordante con la orden de iniciación y con el plan de trabajos 
aprobados. De cada operación de replanteo se labrará el acta 
correspondiente la que será firmada por la Inspección y la Contratista. 
 
 
 

ARTICULO 14º - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE 
OBRA 

 
A - LOCAL PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS Y BOTIQUÍN 
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El Contratista deberá proveer el local para las oficinas del personal de 
Inspección, hasta la recepción final de la obra. 
Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse 
edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene y 
seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá ex - profeso. 
Será un local de 4m x 4m de mampostería de ladrillos comunes con 
cubierta de chapa sobre perfiles metálicos. Tendrá una puerta de 
acceso y una ventana con suficiente seguridad e iluminación. Deberá 
contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y en 
caso de contar la comunidad con instalación eléctrica, deberá estar 
provisto de aire acondicionado. 
Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente a ésta condición la 
Inspección de las obras puede no autorizar el inicio de las obras, con 
aplicación de la multa prevista en el punto 14.2 del P.B. y C.G.  
Botiquín: El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con  
material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una 
emergencia sanitaria. Contará con: Tintura de Yodo, 10 gr. -Alcohol 
puro 250 gr. -Agua oxigenada 250 gr. - Amoniaco líquido 35 gr.- 
bicarbonato de sodio 100 gr.- Cinco (5) Suero antitetánico - Algodón 
Hidrófilo de 500 gr. Vendas de Cambray de 5 x 5 y de 7 x 5 - Seis (6) 
carreteles de Tela Adhesiva de 2 cm. - Una (1) Gasa Esterilizada de 20 
x 20 - Diez (10) Jeringas descartables de 5 cc. para inyecciones 
intramusculares - Cinco (5) Merthiolate de 25 cc.   
Cualquiera de estos elementos que fueran utilizados deberá ser 
inmediatamente repuesto, entendiéndose que las cantidades detalladas 
son las mínimas que deberán estar siempre disponibles. 
Todos los medicamentos deberán tener sus rótulos bien visibles. 
 
B – 

Se la proveerá debidamente patentada, asegurada contra todo riesgo 
incluyendo terceros transportados, en Compañía Aseguradora con 
oficinas en Formosa o representante, en forma permanente hasta la 
Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria 

PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE 
INSPECCIÓN 
 
El Contratista debe suministrar, por cuenta propia, 1 (un) vehículo para 
la movilidad del personal de Inspección de Obra y/o el personal auxiliar 
al mismo durante el plazo de ejecución de la obra, desde la fecha de 
replanteo y hasta recepción definitiva de los trabajos. La unidad 
suministrada debe ser de modelo con antigüedad no mayor de dos 
años del tipo 4x2 pick up, camioneta tipo cabina doble. 
La misma se entregará y conservará equipada de acuerdo a las 
normas de circulación dispuesta para la Provincia de Formosa y poseer 
vigente la revisión técnica vehicular. 
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para el libre tránsito y la autorización pertinente otorgada por el 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para ser conducido 
por el personal de la Inspección que designe el Ministerio. 
La unidad debe hallarse en todo momento en buenas condiciones de 
funcionamiento y en concordancia con los servicios que deben prestar.  
Asimismo la Contratista deberá proveer en forma mensual la cantidad 
de 200 lts de combustible por unidad. 
Estará afectada con carácter prioritario a la Inspección de la obra, 
hasta la Recepción Definitiva, aun cuando hubiera ampliación de 
plazos acordados y será devuelta a la contratista en el estado en que 
se encuentren. 
En caso de que una unidad deba ser retirada del servicio para su 
arreglo y/o mantenimiento, el Contratista debe suplantarla con otra de 
iguales características. 
Los gastos derivados del consumo de lubricantes, limpieza, servicios 
de mantenimiento, presentación, seguridad, reparaciones necesarias 
para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la 
magnitud del desperfecto a reparar), de alquiler de cochera y peajes, 
correrán por cuenta y cargo del Contratista. 
Con el Acta de Recepción Definitiva ambas unidades serán devueltas a 
la Contratista. 
 

a) Un (01) EQUIPO Pc de escritorio  grafica  

C- PROVISIÓN DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO 
DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 
EL CONTRATISTA PROVEERÁ A LA U.C.A.P., A LA FIRMA DEL 
PRIMER CERTIFICADO DE OBRA, LO SIGUIENTE: 
  

 
• PROCEASADOR Intel i9 
• MEMORIA RAM 32 GB  
• DISCO SSD 250 GB (PARA PROGRAMAS) 
• DISCO SATA 2 TB  (INFORMACION) 
• PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1080  
• CABLE CONEXIÓN HDMI PLACA > MONITOR 
• MONITOR LED 24” 
• UPS 1000 VA 

 
b) Una (01) FOTOCOPIADORA:   

     
                          

• MONOCROMÁTICA. 
OFICIO MP 301 SPF 

• IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. 
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• IMPRESIÓN DOBLE FAZ AUTOMÁTICA. 
• TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER. 
• PANTALLA TÁCTIL. 
• TIENE ENTRADA USB. 
• IMPRIME 31 PPM. 
• CAPACIDAD MÁXIMA DE 400 HOJAS. 
• SOPORTA PAPEL TAMAÑO 5.5 X 8.5 " - 8.5 X 11 ", 5.5 X 8.5 " - 

8.5 X 14 ", 8.5 X 11 " - 8.5 X 14 ", A4, CARTA, LEGAL. 
 
 

ARTICULO 15º- DENUNCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Con respecto a las denuncias de accidentes de trabajo rigen las 
siguientes disposiciones: 
En los casos de accidentes de trabajo de consecuencias fatales o 
graves ocurridas al personal de la Contratista, ésta deberá comunicarlo 
a la Inspección por medio del libro de pedidos dentro de las veinticuatro 
horas de ocurrido el accidente.  
Habiendo previamente realizado la denuncia policial en la jurisdicción 
que corresponda. 
El pedido incluirá una descripción circunstanciada de los hechos. 
Dentro de los cinco (5) días de ocurrido el accidente la Contratista 
presentará a la Inspección por el libro de pedidos, tres (3) copias de la 
denuncia respectiva formulada a la compañía aseguradora. 
 
 

ARTICULO 16º - OBRAS A REALIZAR EN TERRENO DE REPARTICIONES 
PUBLICAS. 

 
Para las obras que estén en jurisdicción de reparticiones públicas 
nacionales, provinciales o municipales, como ser cruce de vías férreas, 
de rutas camineras, canales, ocupación de calzadas, etc., el Contratista 
deberá solicitar de la UNIDAD CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
PROGRAMAS dentro de los treinta (30) días de impartida la orden de 
iniciación de los trabajos, que inicie las gestiones ante las reparticiones 
respectivas y solicite el permiso para llevar a cabo las obras, debiendo 
acompañar al pedido los planos correspondientes y una memoria 
descriptiva del sistema de trabajo. Correrá por cuenta de la Contratista 
el pago de los derechos que corresponda abonar. 
 
 

ARTICULO 17º - INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN 
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La Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la 
recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, 
mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas que esta estime 
necesaria realizar. 
 
 

ARTICULO 18º -  RESPONSABILIDAD PARA EL CALCULO DE LAS 
ESTRUCTURAS  Y ESTUDIOS DE SUELOS. 
 
Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios 
de suelos deberán ser verificados por la Contratista y refrendados por 
un profesional habilitado en el Colegio Publico de Ingenieros o 
Arquitectos de Formosa el cual será responsable por los cálculos y 
estudios, debiendo presentarse  memorias de cálculos, planos y todo 
otro elemento necesario para permitir el estudios y aprobación por 
parte de los sectores específicos de la Administración comitente.- 
 
La U.C.A.P. no asume responsabilidad por errores de cálculos y 
estudios que se cometen y no sean advertidos en la revisión 
subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la 
Contratista, que será plena por el trabajo realizado. 
 
 

ARTICULO 19º - IMPUESTOS Y TASAS NACIONALES, PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES. 
 
Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que 
correspondieran por la ejecución de las obras objeto de la presente 
licitación, correrán por cuenta y cargo de la Contratista.  
 
 

ARTICULO 20º -  APLICACIÓN DEL ARTICULO 14 DECRETO LEY Nº 1255/82 
 
Los Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Asesores o 
Coordinadores, titulares de los Organismos Descentralizados, 
Desconcentrados o funcionarios de similar jerarquía, deberán 
abstenerse de ejercer cualquier otro cargo público, de carácter 
Municipal, Provincial o Nacional, con excepción de la Docencia. 
Asimismo no podrán participar en forma directa o indirecta en 
concesiones acordadas por los poderes públicos o intervenir en juicios, 
litigios o gestiones en las cuales sean partes Organismos Oficiales. 
 
 

ARTICULO 21º -  PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
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Comenzará a correr a partir de la fecha de Recepción Provisional y por 
el término de 365 días corridos. 
Además se tendrá en cuenta todo lo estipulado en el Art. 12.8 del P. B 
.y C .G. 
 
 

ARTÍCULO 22º - SEGUROS 
 

Los seguros deberán responder a lo indicado en el punto 9.5 del PBCG 
y tendrán vigencia como mínimo por el período comprendido entre el 
Acta de Inicio de la Obra hasta la fecha del Acta de recepción Definitiva 
de la misma.  
a. Del personal de Inspección: el contratista de la obra deberá 

asegurar al personal de la inspección, la suma del capital 
asegurado de muerte por cualquier causa será de $10.000.000,00 
(pesos seis millones). Por incapacidad parcial será de $6.000.000 
(pesos cuatro millones) 

b. Del seguro de la obra: el contratista deberá, además, asegurar 
hasta su recepción definitiva contra riesgo de tornado e incendio, la 
totalidad de las obras realizadas, del equipo y los materiales 
existentes en el obrador y predio de la obra, por un monto 
equivalente al total del contrato, según el reglamento vigente de 
Obras Públicas. 

c. Del seguro de Responsabilidad civil: el contratista deberá contratar 
un seguro de responsabilidad civil por un monto de $ 12.000.000,00 
(doce millones) 

 
Todas las pólizas exigidas por este pliego deberán ser aprobadas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y organismos 
competentes en la materia. 
 
 

ARTÍCULO 23º 
Las ofertas deberán contener: 
I.   El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o 
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el 
precio total, cuando corresponda. 
II.  Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los 
ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas 
sociales y tributarias. 
III. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en 
los análisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen. 
IV. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o 
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estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, 
implicará descalificación de la oferta correspondiente. 
 
A los fines de la aplicación de la metodología de redeterminación de 
precios prevista, se indican los valores para obras de 
infraestructuras en la planilla siguiente: 
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OBRAS  INFRAESTRUCTURA  

C.V.P - CÁLCULO DE VARIACION  PROMEDIO (DECRETO 691/16) 

INDEC FACTORES-INSUMOS INCIDENCIA 
% 

INDICES 
MES 

BASE 

INDICES MES DE 
REDETERMINACIÓN 

SOLICITADA 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 
DEL 

PERIODO  

VARIACION 
PROMEDIO 

FUENTE CODIGO       

ICC 51560-12 MANO DE OBRA 30% 1,00 1,00 1,0000 0,3000 

ICC 37440-11 CEMENTO PORTLAND NORMAL, EN BOLSA 19% 1,00 1,00 1,0000 0,1900 

ICC 37540-11 MOSAICO GRANITICO 9% 1,00 1,00 1,0000 0,0900 

SIPM 42120-1 ABERTURAS DE ALUMINIO 9% 1,00 1,00 1,0000 0,0900 

ICC 37510-11 HORMIGON ELABORADO 7% 1,00 1,00 1,0000 0,0700 

ICC 46340-31 CABLE CON CONDUCTOR UNIPOLAR 6% 1,00 1,00 1,0000 0,0600 

SIPM 42999-2 CHAPAS METALICAS 5% 1,00 1,00 1,0000 0,0500 

SIPM 36320-1 CAÑOS Y TUBOS PVC 4% 1,00 1,00 1,0000 0,0400 

SIPM 35110-3 PINTURAS AL LATEX 3% 1,00 1,00 1,0000 0,0300 

ICC 83107-1 ALQUILER DE ANDAMIOS 8% 1,00 1,00 1,0000 0,0800 

      100%       1,0000 
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CÓMPUTOS MÉTRICOS 
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CÓMPUTOS MÉTRICOS 

CONSTRUCCIÓN  EJI N° 18 - "Primero de Mayo" – 
LOCALIDAD CLORINDA – DPTO. PILCOMAYO – PROV. DE 

FORMOSA 
 
 

       

N° 
ITEM DESIGNACION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
PRECI

O 
TOTAL 

INCID
ENCI
A (%) 

1 TRABAJOS PREPARATORIOS       

1.1 CARTEL DE OBRA GL 1,00    

1.2 OBRADOR GL 1,00    

1.3 DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE PREDIO GL 1,00    

1.4 DEMOLICION DE JARDIN EXISTENTE M2 300,00    

1.5 
CUMPLIMIENTO DE PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL - CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

GL 1,00    

2 MOVIMIENTO DE SUELO      

2.1 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO M3 84,00    

2.2 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES M3 277,00    

3 HORMIGÓN ARMADO Y 
ESTRUCTURA METÁLICA      

3.1 H°A° ZAPATA CORRIDA M3 84,74    

3.2 H°A° P/ PLATEA DE TANQUE M3 4,53    

3.3 H°A° P/ COLUMNAS M3 9,09    

3.4 H°A° P/ VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR M3 23,62    

3.5 H°A° P/ VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR 
P/ CERCO PERIMETRAL M3 3,26    

3.6 H°A° P/ PILOTIN M3 2,25    

3.7 LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS M2 8,70    
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4 ALBAÑILERÍA      

4.1 MAMPOSTERIA ELEV. LADRILLOS 
COMUNES=0,30 m M3 152,40    

4.2 MAMPOSTERIA ELEV. LADRILLOS 
CERAMICOS e=0,20 m M2 133,76    

4.3 MAMPOSTERIA ELEV. LADRILLOS 
CERAMICOS e=0,15 m M2 367,61    

4.4 CAPA AISLADORA DOBLE SELLADA M2 330,17    

4.5 MAMPOSTERIA DE FUNDACION LADRILLOS 
COMUNES M3 71,83    

5 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS      

5.1 JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO M2 232,08    

5.2 REVOQUE INTERIOR A LA CAL M2 1.104,80    

5.3 REVOQUE EXTERIOR A LA CAL CON BUÑA M2 62,20    

5.4 REVESTIMIENTO CERAMICO 20x25 cm M2 232,08    

5.5 JUNTA ENRASADA M2 566,64    

5.6 ENLUCIDO EN COLUMNAS M2 19,34    

6 CONTRAPISOS Y CARPETAS      

6.1 
CONTRAPISO HORMIGON e= 12 cm EN 
LOCALES INTERIORES, CIRCULACION, 
VEREDA PERIMETRAL 

M2 756,00    

6.2 CONTRAPISO Hº Aº CON MALLA SIMA ESP. 
= 15 cm, PLAYÓN M2 181,11    

7 PISOS Y ZOCALOS      

7.1 
PISO MOSAICOS GRANITICOS 30X30 cm EN 
INTERIORES, PLAYON y GALERIAS DE 
CONEXIÓN 

M2 437,00    

7.2 ZOCALO GRANITICOS 7X30 cm ML 68,72    

7.3 PISO DE LOSETAS CEMENTICIAS 50X50 
VEREDAS PERIMETRALES M2 281,92    
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7.4 PISO CEMENTO ALISADO RODILLADO 
 M2 36,80    

8 CUBIERTAS      

8.1 
CUBIERTA DE CHAPA AUTOPORTANTE TIPO 
AU-L1 PREPINTADA COLOR INCL ESTRUC. 
SOSTEN Y ACCESORIOS 

M2 664,03    

8.2 CANALETA DE CHAPA Gº Nº 25 COLOR EN 
CUBIERTA ML 169,70    

8.3 CUMBRERA Y LIMATESA CHAPA Gº Nº 25 
COLOR ML 98,70    

8.4 PROTECCIÓN ESPUMA POLIURETANO 
(AULAS Y PASILLO) M2 465,28    

9 CIELORRASOS      

9.1 CIELORRASO DE TABLILLAS DE PVC EN 
GALERIAS Y NUCLEOS HUMEDOS M2 170,10    

9.2 CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE 
DE PLACA DE YESO EN INTERIORES M2 359,57    

9.3 CIELORRASO A LA CAL BAJO LOSA M2 7,28    

9.4 CIELORRASO SUSPENDIDO APLICADO A LA 
CAL S/ METAL DESPLEGADO M2 11,52    

10 CARPINTERIA DE ALUMINIO      

10.1 PUERTA "PV1" 2.50X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 2,00    

10.2 PUERTA "PV2" 3,00X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 2,00    

10.3 PUERTA "P1R" 1.50X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 1,00    

10.4 PUERTA "P2R" 1.40X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 5,00    

10.5 PUERTA "P2" 0,80X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 5,00    

10.6 PUERTA "P3" 0,90X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 2,00    

10.7 PUERTA "P4" 0,70X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 4,00    

10.8 PUERTA "P5" 0,90X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 1,00    

10.9 PUERTA "P6" 0,65X1,50m ALUMINIO 
BLANCO U 10,00    
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10.10 PUERTA "P7" 1,20X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 1,00    

10.11 PUERTA "P8R" 0,80X2,50m ALUMINIO 
BLANCO U 5,00    

10.12 VENTANA "V1" 1,40x1,45 m ALUMINIO 
BLANCO U 7,00    

10.13 VENTANA "V2" 1,40x1,90 m ALUMINIO 
BLANCO U 12,00    

10.14 VENTANA "V3" 1,20x1.45 m ALUMINIO 
BLANCO U 16,00    

10.15 VENTANA "V4" 1,00x0.45 m ALUMINIO 
BLANCO U 11,00    

10.16 VENTANA "V5" 1,20x1,50 m ALUMINIO 
BLANCO U 2,00    

11 SEGURAD-PROTECCION DE ABERTURAS 
Y MUEBLES      

11.1 REJA METALICA "RA1" 1.40x1.45 PARA "V1" U 7,00    

11.2 REJA METALICA "RA2 " 1,40x1,90 PARA "V2' 
" U 12,00    

11.3 REJA METALICA "RA3" 1.20x1.45 PARA "V3" U 6,00    

11.4 REJA METALICA "RA4" 1.00x0.45 PARA "V4" U 11,00    

11.5 PARASOL "PS1" 1.20x1.45 PARA "V3" U 10,00    

11.6 PORTON "PR1" 3,00x2,25 m U 1,00    

11.7 PORTON "PR2" 0,90x2,25 m U 1,00    

11.8 CERCO PERIMETRAL CPM SEGÚN PLANO ML 53,55    

11.9 CERCO PERIMETRAL PO SEGÚN PLANO ML 77,22    

11.10 REJILLA DE VENTILACIÓN "RV" (25X50 cm) U 14,00    

11.11 PUERTA DE GAS "PGAS" 1,20x1,50 CHAPA 
PLEGADA U 1,00    

 MUEBLES      

11.12 MUEBLE MDF BLANCO (PG1) U 4,00    

11.13 MUEBLE MDF BLANCO (PG2) U 2,00    

11.14 MUEBLE MDF BLANCO (PG3) U 2,00    
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11.15 MUEBLE MDF BLANCO (PG4) U 2,00    

11.16 MUEBLE MDF BLANCO (PG5) U 1,00    

11.17 PUERTAS BAJOS MESADAS EN OFFICE (BM1) U 1,00    

11.18 PUERTAS BAJOS MESADAS EN SALAS (BM2) U 4,00    

11.19 ESTANTERIA BAJO MESADA EN COCINA M2 1,00    

12 PINTURAS      

12.1 PINTURA SILICONADA EN LADRILLO VISTO M2 566,64    

12.2 PINTURA LATEX INTERIOR M2 1.134,80    

12.3 PINTURA LATEX EXTERIOR M2 81,54    

12.4 LATEX INTERIOR EN CIELORRASO APLICADO 
A LA CAL M2 18,80    

12.5 
ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA 
METALICA, ABERTURAS, REJAS y CERCO 
PERIMETRAL METALICO 

M2 145,60    

13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE 
INFORMÁTICA      

13.1 
INSTALACION ELECTRICA, COMPRENDE 
CAJAS, CAÑOS, CONDUCTORES Y 
ACCESORIOS 

BOCA 258,00    

13.2 PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS CON 
TUBO LED 1 X 36 (A) U 64,00    

13.3 PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS CON 
TUBO LED 2 X 36 (B) U 32,00    

13.4 

PROVISION Y MONTAJE PESCANTES TIPO 
GLOBOS FIJADO A PARED, ALUM. 
C/LAMPARA LED DE 100 W MONTAJE SOBRE 
PESCANTE 

U 31,00    

13.5 PROVISIÓN Y MONTAJE DE VENTILADORES 
DE TECHO U 37,00    

13.6 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO 
SECCIONAL TS1, INTERRUPTORES DE 
PROTECCIÓN, CONDUCTORES Y 
ACCESORIOS 

U 1,00    

13.7 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO 
SECCIONAL TS2, INTERRUPTORES DE 
PROTECCIÓN, CONDUCTORES Y ACCESORIOS 

U 1,00    
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13.8 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO 
SECCIONAL TS3, INTERRUPTORES DE 
PROTECCIÓN, CONDUCTORES Y 
ACCESORIOS 

U 1,00    

13.9 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO 
SECCIONAL TSUM, INTERRUPTORES DE 
PROTECCIÓN, CONDUCTORES Y 
ACCESORIOS 

U 1,00    

13.10 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO 
SECCIONAL TSC, INTERRUPTORES DE 
PROTECCIÓN, CONDUCTORES Y 
ACCESORIOS 

U 1,00    

13.11 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO 
SECCIONAL TSB, INTERRUPTORES DE 
PROTECCIÓN, CONDUCTORES Y 
ACCESORIOS 

U 1,00    

13.12 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y 
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA U 26,00    

13.13 PROVISIÓN Y MONTAJE BANDEJA 
PORTACABLE ML 20,00    

13.14 PROVISION Y COLOCACION ROUTER WIFI 
TP-LINK U 3,00    

13.15 PROVISION Y COLOCACION 
ELECTROBOMBAS 1,5HP GL 1,00    

13.16 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 3000FG U 3,00    

13.17 PROVISION Y COLOCACION DE BAFLES, 
CONSOLA Y MICROFONO U 1,00    

13.18 PROVISION Y MONTAJE TIMBRE Y 
TELEFONO GL 1,00    

14 INSTALACIÓN SANITARIA Y GAS      

 DESAGÜES CLOACALES S/PLANOS      

14.1 CAÑO PVC Ø110 - 3,2mm, INCLUSO 
EXCAVACIONES ML 127,55    

14.2 CAÑO PVC Ø 63 - 3,2mm, INCLUSO 
EXCAVACIONES ML 25,20    

14.3 CAÑO PVC Ø 50 - 3,2mm, INCLUSO 
EXCAVACIONES ML 9,00    

14.4 CAMARA INSPECCION 60X60 U 6,00    

14.5 B.A.T 20X20 U 6,00    
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14.6 P.P.A. 15X15 U 10,00    

14.7 CAMARA INTER. DE GRASAS U 1,00    

 ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y 
ACCESORIOS      

14.8 Inod. Pedestal de losa vitrificada blanca con 
asiento de PVC reforzado y V.A. U 4,00    

14.9 Inod. Pedestal de losa vitrificada blanca con 
asiento de PVC reforzado y V.A.(niños) U 10,00    

14.10 Bacha oval de acero inoxidable U 10,00    

14.11 Lavatorio de losa c/ pie U 4,00    

14.12 Inod. De losa p/ discap. y D.A.I. completo U 1,00    

14.13 Lavatorio de losa p/ discap. c/ griferia U 1,00    

14.14 MESADA GRANITO NATURAL GRIS MARA M2 13,56    

14.15 Dispenser de acero inoxidable p/jabon liquido U 9,00    

14.16 Portarrollos de acero inoxidable U 10,00    

14.17 Percha de acero inoxidable U 10,00    

14.18 Secamanos de acero inoxidable automatico U 10,00    

14.19 Llave para lavatorio cromadas automaticas 
p/mesada U 11,00    

14.20 Baranda apoyo fijo U 1,00    

14.21 Baranda movil U 1,00    

14.22 BACHA DOBLE PARA COCINA U 1,00    

14.23 GRIFERIA PARA BACHA COCINA U 1,00    

14.24 FLEXIBLE MALLADO U 2,00    

14.25 CANILLA DE BRONCE 3/4 U 2,00    

14.26 TERMOTANQUE 95LTS U 1,00    

14.27 ESPEJOS M2 11,30    

14.28 ESPEJOS P/ BAÑO DISC U 1,00    
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 DESAGÜES PLUVIALES S/PLANOS      

14.29 CAÑO PVC Ø100 - 3,2mm, INCLUSO 
EXCAVACIONES ML 313,30    

14.30 BAJADAS CAÑO PVC Ø100 - 3,2mm ML 88,00    

14.31 B.D.A 30X30 C/REJILLA U 22,00    

 INSTALACION AGUA FRIA S/PLANOS      

14.32 CAÑERIA DE PPM 1 1/2" ML 82,00    

14.33 CAÑERIA DE PPM 1" ML 44,00    

14.34 CAÑERIA DE PPM 3/4" AF ML 80,40    

14.35 CAÑERIA DE PPM 3/4" AC ML 20,00    

14.36 CAÑERIA DE PPM 1/2" ML 30,00    

14.37 LLAVE DE PASO DE BORNCE 1 1/2" U 3,00    

14.38 LLAVE DE PASO DE BORNCE 1" U 5,00    

14.39 LLAVE DE PASO DE BORNCE 3/4" U 7,00    

14.40 LLAVE DE PASO DE BORNCE 1/2" U 14,00    

14.41 Cirsterna de 15.000 litros GL 1,00    

14.42 Torre tanque de 5.000 litros GL 1,00    

 INSTALACION GAS S/PLANOS      

14.43 INST. DE GAS - 2 TUBOS DE 45KG C/U GL 1,00    

14.44 CUPLA UNION TIPO EPOXI U 2,00    

14.45 LLAVE DE PASO GAS 32MM C/CAMPANA U 2,00    

14.46 REGULADOR DE PRESION U 1,00    

14.47 CAÑO EPOXI DE 3/4" ML 5,00    
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15.00 INSTALACION CONTRA INCENDIO      

15.1 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 1 
MATAFUEGO A BASE DE POLVO QUÍMICO 
SECO TRICLASE ABC DE 5 KG, INCL. 
SEÑALIZACION REGLAMENTARIA 

U 9,00    

16.00 VARIOS      

16.1 PARQUIZACIÓN GL 1,00    

16.2 ANTEPECHOS M2 16,33    

16.3 PIZARRÓN M2 17,40    

16.4 CESTO DE BASURA U 3,00    

16.5 SEÑALIZACION INTERNA DE LOCALES GL 1,00    

16.6 ASIENTOS DE HORMIGON U 10,00    

16.7 MASTIL BANDERA U 1,00    

16.8 LETRERO IDENTIFICATORIO DE LA ESCUELA 
DE A°I° GL 1,00    

17.00 BIENES      

17.1 Cocina industrial 4 hornallas AC. U 1,00    

17.2 Campana de A°I° U 1,00    

17.3 Heladera 300 litros U 1,00    

17.4 Frezzer 300 litros U 1,00    
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MEMORIA TÉCNICA 
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EJI Nº 18  LOCALIDAD: CLORINDA 

 
 

 

PROVINCIA DE FORMOSA 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA SUSTITUCION DEL EDIFICIO ESCOLAR  
 
El edificio existente se encuentra en esquina y en la misma manzana se localiza la 

escuela primaria. El jardín de infantes  está en muy mal estado por lo que será 

sustituido. 
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El nuevo jardín dispondrá de 4 salas, salón de usos múltiples, área administrativa, 
sanitarios niños, niñas en cada sala, sanitarios docentes y discapacitados. 
 
La construcción del edificio se propone con tecnología tradicional, mampostería de 
ladrillos vistos de 30cm de 1º calidad, aberturas de aluminio y cielorrasos de tablillas 
de PVC en galerías y de placas de yeso cartón con estructura de perfiles de aluminio 
en aulas. Las cubiertas son de chapas galvanizadas tipo AU-L1 color azul. En  
galerías los muros serán de ladrillos a la vista, mientras que en el interior de las 
aulas las paredes serán terminadas con revoques completos. 
 
CONSTRUCCION SALAS AREA PEDAGÓGICA m2 AREA ADMINISTRATIVA m2 AREA DE SERVICIOS m2 CIRCULACION m2 TOTAL m2
CANTIDAD DE SALAS 4 BIBLIOTECA 63,94 DIRECCION 12,79 OFFICE 3,98 GALERIA (50%) 57,47

SUM 96 SALA DE DOCENTES 17,13 BAÑO DISCAPACITADOS 7,96 CIRCULACION CUBIERTA (100%) 32,63
ADMINISTRACION 21,93 BAÑO DOCENTES 3,98 CIRCULACION SEMICUB. (50%) 5,97

BAÑOS SUM 5,04
BAÑOS SALAS 29,6
COCINA 35,33
BAÑO COCINA 3,49
TANQUES (50%) 9,08

METROS 153,92 159,94 51,85 98,46 96,07 560,24

 
 
 
 


